

宗地2024-37号（住）金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块（瑞璟轩）电力接入工程（施工）（项目名称）

宗地2024-37号（住）金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块（瑞璟轩）电力接入工程（施工）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-07-27 09:10:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
46	中通建设股份有限公司	91110302710928997Y	91110302710928997Y	郝建辉 京1652017201816620	117000.00	5,400,175.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
178	北旺集团有限公司	91130826795475092T	91130826795475092T	刘刚、冀1132017201900181	117000.00	5,452,578.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
66	山西省帝华建设有限公司	911401006838167535	911401006838167535	刘杰文、晋1142019202002713	117000.00	5,370,015.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

210	浙江省邮电工程建设有限公司	91330000142910982L	91330000142910982L	沈天龙、浙2332019202310215	117000.00	5,374,627.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
163	安徽钜强电力工程有限公司	91340124586138866E	91340124586138866E	王浩、皖234050804364	117000.00	5,319,849.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
129	安徽中栋建筑项目管理有限公司	91340621MA2R9FQW22	91340621MA2R9FQW22	黄永军 皖2342023202315338	117000.00	5,434,306.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
209	福州亿力电力工程有限公司	913501001543811847	913501001543811847	陈志国、闽2352012201361653	117000.00	5,483,326.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

13	精易建工集团有限公司	91350100553219870R	91350100553219870R	郑雨滨、闽 1352017201720121	117000.00	5,504,303.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
215	福建玖正电力工程有限公司	91350100574701658T	91350100574701658T	林家庆，闽 1352018201900500	117000.00	5,410,442.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆采用国网标准，并通过质量验收	80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
186	龙姿建设发展有限公司	91350100577018694D	91350100577018694D	张毓建、闽 2352010201027932	117000.00	5,402,940.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
191	福建南合电力建设有限公司	91350100694355999U	91350100694355999U	翁键彬、闽 1352021202201756	117000.00	5,457,133.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天	解密成功	
23	福建省友晟电力工程有限公司	91350100696613971P	91350100696613971P	钟永福、闽 2352021202304304	117000.00	5,385,671.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

28	福建天一网通信工程有限公司	91350100766162521K	91350100766162521K	王文景 闽 1352014201512124	117000.00	5,313,459.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天	解密成功	
104	福建广和信息科技有限公司	91350100789009060G	91350100789009060G	郑成星、闽 2352024202403057	117000.00	5,380,833.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
114	福建华夏信息产业有限公司	91350100798350762P	91350100798350762P	张登、闽 1352021202200979	117000.00	5,426,955.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
190	福建金宏基建设有限公司	91350100MA2XN59T4L	91350100MA2XN59T4L	叶晶晶、闽 1352020202102227	117000.00	5,388,805.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
133	中茂电力实业（福建）有限公司	91350100MA31GHLG1M	91350100MA31GHLG1M	毛文增、闽 235200820081237	117000.00	5,375,111.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

44	福建巨荣电力工程有限公司	91350100MA33XCK1J	91350100MA33XCK1J	黎媛; 闽 2352023202306611	117000.00	5,469,091.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 80 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	
76	福建久润电力科技有限公司	91350100MA335UPY1D	91350100MA335UPY1D	吴容容、闽 2352022202301785	117000.00	5,429,233.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 80 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
200	福建余松辰建设工程有限公司	91350100MA33QEXQ84	91350100MA33QEXQ84	郑彩霞、闽 2352019202007327	117000.00	5,318,769.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
128	福建润明建设有限公司	91350100MA344RG2XU	91350100MA344RG2XU	王智超 闽 2352012201252231	117000.00	5,356,350.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 80 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	

105	福建兆发建设有限公司	91350100MA34CGBD11	91350100MA34CGBD11	陈明、闽 1512017201833459	117000.00	5,442,329.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
171	福建欣洸建设有限公司	91350100MA8RKUJ3Y	91350100MA8RKUJ3Y	黄传材、闽 2352008201248582	117000.00	5,348,378.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
149	福建镕宏科技实业有限公司	9135010431573595XX	9135010431573595XX	孙振业、闽 2352019202004346	117000.00	5,437,774.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天	解密成功	
137	福建秦中弘建设有限公司	91350104MA33BR8R0R	91350104MA33BR8R0R	林飞东、闽 1342016201900755	117000.00	5,415,583.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
4	福建富盈泰建筑工程有限公司	91350104MA33F28700	91350104MA33F28700	徐伟、闽 2352008200921593	117000.00	5,368,876.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

206	福建从龙建设工程有限公司	91350104MA34JAAN9A	91350104MA34JAAN9A	郑金川、闽 2352020202105105	0.00	5,328,449.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
31	福建华明电力发展有限公司	91350105154587481P	91350105154587481P	颜晓惠、闽 2352013201369059	117000.00	5,426,965.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
2	福建中闽谦合建工有限公司	91350105MA2XYU4M35	91350105MA2XYU4M35	邓兴源、闽 2352012201361689	117000.00	5,403,040.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
192	福建建庭建设工程有限公司	91350105MA32JANG2U	91350105MA32JANG2U	曹玉友、闽 2352011201132815	117000.00	5,508,939.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

177	福建汇清建设工程有限公司	91350105MA346J3853	91350105MA346J3853	张益杭、闽1352024202501692	117000.00	5,429,791.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
219	福建嘉泓建设工程有限公司	91350122595977098R	91350122595977098R	黄德洋、闽1352023202401977	117000.00	5,451,155.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交	解密成功	
107	福建省弘基建设工程有限公司	91350122674011574P	91350122674011574P	刘欣、闽1212013201309591	117000.00	5,377,656.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
80	海环科技集团股份有限公司	913501226740150810	913501226740150810	王煌辉、闽1442019202007170	117000.00	5,498,700.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

52	首宏建设有限公司	913501245895658472	913501245895658472	李生平、闽 1352015201615638	117000.00	5,341,602.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
3	东能（福建）工程有限公司	91350125589560632G	91350125589560632G	陈燕青、闽 1352019202002414	117000.00	5,371,786.37	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
79	福建丙力建设工程有限公司	91350128MA2Y7JLJ0D	91350128MA2Y7JLJ0D	郑培奇， 闽 1352019202003830	117000.00	5,379,695.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
69	福建众悦泰建设工程有限公司	91350128MA2YGLT43E	91350128MA2YGLT43E	张洲， 闽 1352023202400883	117000.00	5,353,218.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

55	中闽建科技有限公司	91350128MA32EYTG94	91350128MA32EYTG94	李玉先、闽2352011201137892	117000.00	5,410,415.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
93	福建省迎创工程管理有限公司	91350128MA32RW4D0Y	91350128MA32RW4D0Y	陈哲，闽2352012201359096	117000.00	5,456,427.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
154	平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司	91350128MA345UL844	91350128MA345UL844	陈建义、闽2352023202305220	117000.00	5,492,834.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
121	福建啸信建设有限公司	91350128MA350TCX2T	91350128MA350TCX2T	罗上森、闽2352010201026719	117000.00	5,411,012.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

146	福建省煌佳建筑工程有限公司	913501821548606604	913501821548606604	黄清秋, 闽 1352025202600776	117000.00	5,361,954.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
18	福建升远电力工程有限公司	91350182761776954L	91350182761776954L	陈光顺、闽 1352021202204271	117000.00	5,413,859.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续;	解密成功	
74	厦门海城建设工程有限公司	91350200746353742R	91350200746353742R	林长生、闽 2352008200814471	117000.00	5,418,983.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	
201	福建艺景生态建设集团有限公司	91350200746368450F	91350200746368450F	陈思佳、闽 2352012202008018	117000.00	5,469,660.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	

33	中启晟宏（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31DFX56C	91350200MA31DFX56C	陈其承，闽 1352016201617094	117000.00	5,459,966.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
229	中启四海（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31ELU596	91350200MA31ELU596	沈毅锋、闽 1352018201902866	117000.00	5,472,507.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
226	福建省富衢建筑工程有限公司	91350200MA3236TR2P	91350200MA3236TR2P	吴树淼；闽 2352012201364477	117000.00	5,369,303.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
41	福建八闽建工发展集团有限公司	91350200MA32XGEN5B	91350200MA32XGEN5B	连爱玲、闽 1352020202101002	117000.00	5,441,190.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

138	库森建设工程有限公司	91350203303165419F	91350203303165419F	朱绍华、闽 1352021202200509	117000.00	5,457,133.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
157	厦门市鑫艺宏建设工程有限公司	913502067617351759	913502067617351759	林丽美 闽 2352008201245664	117000.00	5,486,740.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
64	厦门闽坤集团有限公司	91350212664728547X	91350212664728547X	蔡海棠、闽 1352016201617193	117000.00	5,518,059.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
12	金翌通（厦门）建设有限公司	91350212MA31R5T17B	91350212MA31R5T17B	黄旭、闽 1432010201106997	117000.00	5,434,927.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

70	筑良佳建设工程（厦门）有限公司	91350212MA34MQ6W7P	91350212MA34MQ6W7P	张寿根、闽1352019202003727	117000.00	5,431,508.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
9	厦门市翔天盛建设集团有限公司	913502130899195369	913502130899195309	吕友云、闽2352020202101045	117000.00	5,456,557.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
61	厦门立宁电力建设工程有限公司	9135021368528720X0	9135021368528720X0	黄福金、闽2352011201243758	117000.00	5,351,216.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
15	福建省莆生建设集团有限公司	91350300075014140P	91350300075014140P	朱力 闽2352020202102675	117000.00	5,367,698.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

98	福建鑫辉跃建设工程有限公司	913503000927099996	913503000927099996	郭东风、闽1412016201832126	117000.00	5,388,805.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	80 日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求， 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试， 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用， 以及配合办理移交手续）	解密成功	
139	中工（福建）电业有限公司	91350300MA320HWT1E	91350300MA320HWT1E	何杰、闽1352010201206682	117000.00	5,337,559.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定， 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	80日历天， 其中各关键节点的工期要求为： 符合本工程相关项目进度要求， 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试， 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用， 以及配合办理移交手续；	解密成功	
58	中达闽电力（福建）集团有限公司	91350300MA344AMA7A	91350300MA344AMA7A	卓天烨、闽2352008200917961	117000.00	5,393,930.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定， 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	80日历天， 其中各关键节点的工期要求为： 符合本工程相关项目进度要求， 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试， 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用， 以及配合办理移交手续；	解密成功	
183	福建万鸿达工程管理有限公司	913503046919025041	913503046919025041	郑序栋、闽2352008200921294	117000.00	5,424,108.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	总工期为 80 日历天， 其中各关键节点的工期要求为： 符合本工程相关项目进度要求， 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试， 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用， 以及配合办理移交手续	解密成功	


71	福建大通电力工程有限公司	913503227593548406	913503227593548406	任宝山、闽 2352020202104949	0.00	5,372,525.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
127	福建免然建设工程有限公司	91350427MA2XNK2F6G	91350427MA2XNK2F6G	黄烈、闽 1412019202005658	117000.00	5,376,848.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
62	福建贵湖建设工程有限公司	91350481MA2XNTAC7N	91350481MA2XNTAC7N	张钦炼 闽 2352012201363263	117000.00	5,469,717.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程 相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电 条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
7	福建省鹏洲建设发展有限公司	91350500087449520T	91350500087449520T	吴丽丽、闽 2352019202002114	117000.00	5,313,815.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

89	方圆建设集团有限公司	9135050073188505XP	9135050073188505XP	肖美龙、闽2352008201026213	117000.00	5,359,766.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
130	也特建设有限公司	91350503MA2XNT6118	91350503MA2XNT6118	林意谦、闽2352010201027513	117000.00	5,307,381.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）。	解密成功	
20	福建省益宸建设发展有限公司	91350503MA348QHW0A	91350503MA348QHW0A	陈志彬、闽2352020202104388	117000.00	5,430,371.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
106	华城建设集团有限公司	913505047463571532	913505047463571532	郑永贵、闽2352011201367590	117000.00	5,463,226.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

26	福建佳成电力有限公司	91350521079782673T	91350521079782673T	郑建贵、闽2352019202009399	117000.00	5,454,856.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
40	福建省亿豪建设工程有限公司	91350524699047346N	91350524699047346N	何后坚/	117000.00	5,502,059.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
155	福建永泽照明有限公司	91350524MA31JTFR2K	91350524MA31JTFR2K	王鹏闽 2352023202305217	117000.00	5,517,166.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
11	福建铭奕建设有限公司	91350525MA32UPJ824	91350525MA32UPJ824	陈锡聪、闽2352008201136820	117000.00	5,349,517.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

60	福建省亿驰电力集团有限公司	91350582MA2XN9MW2Y	91350582MA2XN9MW2Y	林鑫宏、闽 2352019201906582	0.00	5,444,607.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
158	福建联冠建设有限公司	91350600060383322C	91350600060383322C	陈冬英、闽 2352019201905555	117000.00	5,403,900.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
153	福建大漳建设工程有限公司	91350600066566808R	91350600066566808R	黄易强 闽 2352024202403164	117000.00	5,388,805.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监 理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
45	福建盛达荣建设工程有限公司	91350600070878441C	91350600070878441C	江信坚 闽 2352008200813189	117000.00	5,436,635.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

43	福建七建集团有限公司	91350600156502218N	91350600156502218N	杨海平、闽1352014201719280	117000.00	5,318,769.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
96	岳鸿建设发展有限公司	91350600557561315X	91350600557561315X	余清福	117000.00	5,364,321.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
196	福建大迅安装有限公司	91350600743836255W	91350600743836255W	黄智仁、闽2352008201028075	117000.00	5,491,867.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
205	福建建迅工程发展有限公司	91350602MA31J3P393	91350602MA31J3P393	唐振淳及闽2352006201362336	117000.00	5,345,531.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	



82	福建万禹建设有限公司	913507000561422273	913507000561422273	黄宏源、闽 2352021202113100	117000.00	5,333,488.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
179	福建省闽一建设发展有限公司	91350700337550518X	91350700337550518X	陈堂、闽 2352023202402288	117000.00	5,502,685.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
97	福建众鑫隆建设发展有限公司	91350700MA2Y6H0B02	91350700MA2Y6H0B02	姚之武、闽 2352010201024780	117000.00	5,370,015.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
142	福建九骏建设有限公司	91350700MA31QW7K08	91350700MA31QW7K08	吴基章 闽 2352023202306187	117000.00	5,389,375.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天	解密成功	
167	福建易生原建设有限公司	91350784MA2YN4T45H	91350784MA2YN4T45H	陈耿奎、闽 2352016201788918	117000.00	5,381,887.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

32	福建省亿和建设有限公司	913508000665888473	913508000665888473	邱祥杰、闽2352023202304732	117000.00	5,372,293.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程 相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电 条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
81	福建省亿锦建筑工程有限公司	913508005811247804	913508005811247804	陈兴争、闽2352008200922354	117000.00	5,453,148.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
187	福建红珊瑚建设有限公司	91350800761772128Y	91350800761772128Y	丁光毅；闽2352020202108611	117000.00	5,480,416.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
113	福建泰发建设工程有限公司	91350800MA2XY4QQ5M	91350800MA2XY4QQ5M	赖晓婧、闽2352012201254384	117000.00	5,458,272.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

147	福建旭力建设工程有限公司	91350800MA31JXXQX2	91350800MA31JXXQX2	唐锦荣、闽2352023202305486	117000.00	5,370,584.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。）	解密成功	
14	福建省能通物联网技术有限公司	91350802MA32U4172E	91350802MA32U4172E	郑诗倩、闽2352020202102857	117000.00	5,504,337.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。）。	解密成功	
118	福建新禹丰建设工程有限公司	913508220561024524	913508220561024524	彭莉群；闽2352021202201450	117000.00	5,487,312.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
144	福建日盛建设工程有限公司	91350824310663811P	91350824310663811P	翁建昇、闽2352021202201882	117000.00	5,399,066.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

141	福建宏扬达通建设有限公司	91350900565365605T	91350900565365605T	黄凤，闽 2352023202304935	117000.00	5,445,745.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
164	福建万昌建设工程有限公司	91350900579275846D	91350900579275846D	周胜、闽 2352024202403154	117000.00	5,493,575.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
211	福建省建鸿安装工程有限公司	91350900666853886R	91350900666853886R	陈细喜、闽 2352006200809357	117000.00	5,456,564.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
85	日昌（福建）集团有限公司	91350900779629602Q	91350900779629602Q	黄成添、闽 2352024202403149	117000.00	5,476,493.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

189	福建衡泰建筑工程有限公司	9135090159348357XJ	9135090159348357XJ	高幼霞 闽 1352016201617677	117000.00	5,321,035.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
217	福建恒天建设工程有限公司	91350901MA2YCPJ062	91350901MA2YCPJ062	许龙强、闽 2352011201139349	117000.00	5,367,168.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
67	福建省景园建设发展有限公司	9135090275936175XD	9135090275936175XD	高金玉、闽 2352006200809359	117000.00	5,405,318.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
224	福建省建荣建筑有限公司	9135098269903449X0	9135098269903449X0	温观禄、闽 1352021202203519	117000.00	5,363,182.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

152	赣阳建工集团有限公司	913601006620471310	913601006620471310	孙海枝、赣 1362016201613703	117000.00	5,342,684.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
166	央正建设集团有限公司	913601006620482737	913601006620482737	谢根林、赣 1362017201714585	117000.00	5,431,990.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
99	赣州市汇通建设工程有限公司	91360700558485721J	91360700558485721J	蓝希阳、赣 2362021202201491	117000.00	5,392,723.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
161	江西腾威建设工程有限公司	91360923664758914M	91360923664758914M	黄梦琼 赣 2362014201542780	117000.00	5,497,474.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

198	江西赣电电气有限公司	913610247057947441	913610247057947441	周建华、赣 1442017201847491	117000.00	5,335,851.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
103	百立建设集团有限公司	91361100092910254W	91361100092910254W	陈霞午 赣 2362016201759817	117000.00	5,386,833.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
91	兴物城建集团有限公司	913611227511311168	913611227511311168	夏婷、赣 2362019201971922	117000.00	5,391,430.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
57	华东建工集团有限公司	913702127504086462	913702127504086462	周涛、鲁 2372020202229189	117000.00	5,391,599.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

36	山东宇兴建设有限公司	913709007666506564	913709007666506564	彭晨霞/鲁 1322012201500976	117000.00	5,333,566.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
202	山东富泰建设工程有限公司	913709837392717305	913709837392717305	杨华龙 鲁 1372021202407715	117000.00	5,387,666.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
125	山东一滕建设集团有限公司	913709837409658284	913709837409658284	司英、鲁 1372021202206656	117000.00	5,358,627.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
8	中盛万安建设集团有限公司	91410100665976833R	91410100665976833R	姬海霞、豫 1412012201312108	117000.00	5,371,666.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

151	绿建建设集团有限公司	91410105719171230P	91410105719171230P	刘业军 豫 1412014201831640	117000.00	5,405,808.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
116	河南祥鹰市政工程有限公司	914104000768074335	914104000768074335	冯东东、豫 241131445448	117000.00	5,451,353.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
88	河南昊锦建设集团有限公司	914105816831511494	914105816831511494	张帅、豫 1412020202105634	117000.00	5,453,945.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
117	贺丰建设集团有限公司	91410728072655727X	91410728072655727X	侍红辉 豫 1412016201627235	117000.00	5,410,938.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

213	中磐建设集团有限公司	914114005698015827	914114005698015827	储扬勇；闽 2352011201137121	117000.00	5,488,397.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
38	天恩建设集团有限公司	91429005760696936K	91429005760696936K	李保军，鄂 242151659846	117000.00	5,519,675.36	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
140	湖南六建机电安装有限责任公司	91430000732868171R	91430000732868171R	刘飞、湘243131321958	117000.00	5,372,826.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
188	中锋建设有限公司	9143038109660844XA	9143038109660844XA	符景华 湘 1462013201300901	117000.00	5,508,949.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

95	湖南乐立保电力建设有限公司	914313003384634837	914313003384634837	黄晓卫、湘243002395811	117000.00	5,456,564.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
78	湖南泓权电力建设有限公司	91431300MA4LF78PXU	91431300MA4LF78PXU	谢雪峰、湘1432022202302882	117000.00	5,418,414.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
17	湖南涟水建设工程有限公司	91431300MA4LU4M32L	91431300MA4LU4M32L	刘超奎、湘243001966523	117000.00	5,354,072.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
193	金源建设集团有限公司	91431300MA4LY49X72	91431300MA4LY49X72	周霖、湘243002288627	117000.00	5,401,901.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

222	湖南安源电力建设有限公司	91431300MA4M7C523D	91431300MA4M7C523D	杨盼龙、湘243002177415	117000.00	5,309,089.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
132	湖南鸿旭建设有限公司	91431300MA4PH3J33R	91431300MA4PH3J33R	黄红伟、湘243002289952	117000.00	5,362,043.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
10	湖南亿泽建设工程有限公司	91431300MA4Q0T5D5M	91431300MA4Q0T5D5M	刘长根、湘243002074841	117000.00	5,396,207.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
122	湖南国湘电力建设有限公司	91431300MA4QBAGN5Y	91431300MA4QBAGN5Y	成佑峰 湘243002289344	117000.00	5,512,365.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

84	湖南宇尚电力建设有限公司	91431300MA4RBHRA97	91431300MA4RBHRA97	邵赛枚、湘243002180493	117000.00	5,343,823.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
212	湖南亿创电力建设有限公司	91431300MA4T1CXF1B	91431300MA4T1CXF1B	郭贝宁、湘243002294644	117000.00	5,371,154.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
34	湖南聚力电力建设有限公司	91431302MA4PK28E7X	91431302MA4PK28E7X	湛永宏、湘243001968482	117000.00	5,302,826.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
87	湖南金瑞电力建设有限公司	91431302MA4PMP371Y	91431302MA4PMP371Y	彭波、湘243002177141	117000.00	5,435,496.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

29	广西富林建设集团有限公司	914501007451191881	914501007451191881	韦国飘, 桂245212200267	117000.00	5,401,812.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	80日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
131	中汪建设集团有限公司	91460000687350355Q	91460000687350355Q	陈雨佳 琼1462018201900098	117000.00	5,460,550.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期 80 日历天 (其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续)	解密成功	
173	中晟玖大建筑工程集团有限公司	91510000062356264R	91510000062356264R	姚小博、川2512014201508967	117000.00	5,513,988.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	80 日历天 (其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	
174	中启鸿腾建设集团有限公司	91510000782260084X	91510000782260084X	刘亚莉、川2512018201916030	117000.00	5,448,023.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 80 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试, 经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	

50	中明亚大建设有限公司	91510000MA64GC5M3R	91510000MA64GC5M3R	刘昱含；川1622019202000865	117000.00	5,333,004.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
24	四川木森建设工程有限公司	91510104MA6CDAB74E	91510104MA6CDAB74E	高力、川2512013201402469	117000.00	5,386,642.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
47	鼎奎建设集团有限公司	91510107MA62QPT041	91510107MA62QPT041	吴万银，川1512021202203887	117000.00	5,510,565.11	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
135	四川省旻瑞建设有限公司	91513224MA657U184A	91513224MA657U184A	司秀英；川2512016201708360	117000.00	5,455,425.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

126	大秦建设集团有限公司	91610000710077117N	91610000710077117N	高乐、陕 1612016201818285	117000.00	5,444,607.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
54	唐立工程技术有限公司	91610102MA6UABF13C	91610102MA6UABF13C	李宥成、 610121198503051553、 陕1312018201902519	117000.00	5,342,855.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
37	甘肃省安装建设集团有限公司	916200002243312473	916200002243312473	苏少锦、甘 262171831554	117000.00	5,417,275.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
5	张家口超越园林景观工程有限公司	91130701MA0820HK7A	91130701MA0820HK7A	勾景超 冀 213131451712	117000.00	5,502,116.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

68	百鲸建设集团有限公司	91340207MA2MUAYD4T	91340207MA2MUAYD4T	范卉、皖 1342019202000591	117000.00	5,395,638.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
27	邦信（福建）建设发展有限公司	91350128MA8TE6LK8H	91350128MA8TE6LK8H	谢健文，闽 1352023202401626	117000.00	5,355,000.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
102	四川洲桥水电工程有限公司	915100007587610577	915100007587610577	李治、川 2512012201376166	117000.00	5,479,824.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天	解密成功	
48	福建省通发智能化工程有限公司	91350105MA33JG694X	91350105MA33JG694X	胡梦舟；闽 2352012201368031	117000.00	5,396,212.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
119	厦门亿顺源电力科技有限公司	91350213MA2XTD3K7D	91350213MA2XTD3K7D	彭文勇，闽 2352010201131901	117000.00	5,372,275.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

1	福建省越增建设工程有限公司	91350702MA34FL8A8J	91350702MA34FL8A8J	朱练明、闽 2352012201360370	117000.00	5,463,397.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
216	福建环三电力工程有限公司	91350105MA33RPXB0Y	91350105MA33RPXB0Y	涂智霖；闽 2352012201360912	117000.00	5,389,375.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
63	福建省建宇电力发展有限公司	91350400MA34957R4Q	91350400MA34957R4Q	张是样、闽 2352020202107027	0.00	5,400,193.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
165	筑为未来集团有限公司	91500103MA5U3GN85W	91500103MA5U3GN85W	吕浩、渝 1502007200801015	117000.00	5,445,409.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

199	广西启盛建设集团有限公司	91450981690210995B	91450981690210995B	郑显钦 桂 1452018201900257	117000.00	5,377,987.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
156	福建恒拓建设工程有限公司	913508810687586355	913508810687586355	张建文、闽 2352020202102248	117000.00	5,332,436.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
86	坤皇建工（河南）实业有限公司	91411300MA9MFY7E78	91411300MA9MFY7E78	朱俊豪；豫 241212295958	117000.00	5,503,084.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
73	河南圣本市政工程有限公司	91410526MA40XDMF29	91410526MA40XDMF29	陈涵、豫241181832125	117000.00	5,440,621.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80 日历天	解密成功	
134	河南道烈建筑工程有限公司	91410105MA9M079N86	91410105MA9M079N86	刘超杰、豫 1412025202602792	117000.00	5,402,475.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

77	炬阳建设集团有限公司	91410105MA4839YRXN	91410105MA4839YRXN	张丹丹、豫1412023202405519	117000.00	5,316,093.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
30	河南创纳建筑工程有限公司	91411400MA9FXBPN4T	91411400MA9FXBPN4T	丁先朋、豫1412020202101557	117000.00	5,327,367.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
148	厦门市翔天煌园林建设有限公司	91350213089944648U	91350213089944648U	张流燕 闽2352020202103923	1170000.00	5,319,903.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
108	陕西中诚生态建设有限公司	91610000074547834J	91610000074547834J	杨青、陕261202136088	117000.00	5,354,072.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

175	河南海控建设工程有限公司	91411628MA4781HN34	91411628MA4781HN34	刘晓鹏及豫1412023202404031	117000.00	5,346,055.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
21	江西合创建设集团有限公司	913607006809457954	913607006809457954	徐宝平、赣1362022202300991	117000.00	5,336,978.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
136	宁夏禹泽兴建设工程有限公司	91640100MA75WEYY17	91640100MA75WEYY17	闫旭恒、宁2642019201904848	117000.00	5,388,464.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80 日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
160	天逸建设集团有限公司	91410581MA46B8HG02	91410581MA46B8HG02	邹富刚；豫2412023202403986	117000.00	5,359,193.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

181	河南泽洲建设有限公司	91410611MA9 GW4820Q	91410611MA9 GW4820Q	张真真，豫 2412022202304862	117000.00	5,345,360.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
42	福建省绿业园林建设有限公司	913503005959 54515X	913503005959 54515X	林晓红、闽 1352021202502258	117000.00	5,417,275.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
124	河南省康胜建设工程有限公司	91410526MA3 X4CLB05	91410526MA3 X4CLB05	张科、豫 1412023202406162	117000.00	5,310,797.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天	解密成功	
123	浩宸建设科技股份有限公司	911401000607 241151	911401000607 241151	李孝军、晋 2142007200908511	117000.00	5,392,677.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
109	山西华恒远建设发展有限公司	91149900MA0 KUWLU55	91149900MA0 KUWLU55	李小萍、晋 2142024202489176	117000.00	5,453,147.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天	解密成功	

75	福建恩兴建设工程有限公司	91350105MA33L0YT3G	91350105MA33L0YT3G	潘大铿 闽 2352019201907597	117000.00	5,503,824.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
115	辽宁能科建工有限公司	91210800MAJ0TEJN4F	91210800MAJ0TEJN4F	李勇、辽 2212021202306734	117000.00	5,501,509.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
203	安徽多成建筑工程有限公司	91340600MA2MXAB32D	91340600MA2MXAB32D	吴倩倩、皖 2342017202193601	117000.00	5,409,759.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
90	福建岱岩建筑工程有限公司	91350182MA338N0CXT	91350182MA338N0CXT	陈辉源、闽 2352023202304934	117000.00	5,370,243.00	符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	总工期为 80 日历天	解密成功	
159	绵江建设集团有限公司	91520302MA6J6Y668Q	91520302MA6J6Y668Q	陶仁勇 注册编号：贵 2522017201805511	117000.00	5,446,315.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

112	甘肃华创建设工程有限公司	916210023952211658	916210023952211658	王春锋	117000.00	5,427,524.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
19	安徽鸿为建设工程有限公司	91350128MA324J9N33	91350128MA324J9N33	谢晗、皖2342018201900822	117000.00	5,382,164.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
100	宏峰建设集团有限公司	91210302686637670X	91210302686637670X	周玉梅、辽221101012687	117000.00	5,356,253.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期80日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
223	青岛兴水实业有限公司	91370200163614584E	91370200163614584E	刘顺，鲁2372018202256622	117000.00	5,486,087.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

65	江西泰地建筑工程有限公司	91360900MA367CHB7J	91360900MA367CHB7J	丁德丰、赣1362020202101469	117000.00	5,461,603.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
185	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	91440300192424528N	91440300192424528N	曾有为、粤2442015201503365	117000.00	5,513,981.45	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
92	陕西中庚建设集团有限公司	91610113MAB0UGY861	91610113MAB0UGY861	焦盼、陕261212251232	117000.00	5,350,635.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
208	青岛世通建设工程有限公司	91370200750443142P	91370200750443142P	王雪蓉、鲁1372025202600093	117000.00	5,507,725.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

51	浙江九紫建设有限公司	913306810952223508	913306810952223508	孟海燕、浙 2332015202501151	117000.00	5,479,909.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
111	科城建工集团有限公司	91410102MA9LYETHXF	91410102MA9LYETHXF	牛鹏超、豫 2412023202403418	117000.00	5,458,514.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
230	河南亘赢建工有限公司	91410225MACHHB2K3Q	91410225MACHHB2K3Q	张洁；豫 2412022202402921	117000.00	5,492,998.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
182	厦门秦禹建设有限公司	91350200MA2YE56N8M	91350200MA2YE56N8M	郭梅虹、闽 2352021202113203	117000.00	5,496,984.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

49	福建通元建设工程有限公司	91350100099259740L	91350100099259740L	郑闽灶、闽2352012201356364	117000.00	5,387,097.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
120	江西宝励能工程发展有限公司	91361102MA35RHTQ83	91361102MA35RHTQ83	徐腾宇，注册编号：赣2362014201550283	117000.00	5,401,439.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
232	浙江轩翔建设有限公司	913306045957726909	913306045957726909	张桂林；浙1332018201901626	117000.00	5,357,477.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
6	山西汇众兴建设工程股份有限公司	91140100MA0HBT028T	91140100MA0HBT028T	薛崇誉、晋2142019202052639	117000.00	5,336,420.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

72	四川晨曦宏盛建筑工程有限公司	91510000MA61Y0JD13	91510000MA61Y0JD13	凡菊莲、川2512017201728808	117000.00	5,501,461.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
143	四川智生建设集团有限公司	91510000073991066L	91510000073991060L	王安勇、川2512012201382092	117000.00	5,490,643.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
110	四川宇洲建设工程有限责任公司	91513222MA633YH75U	91513222MA633YH75U	徐宝玉、川2512006200808766	117000.00	5,498,614.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
231	陕西西北建筑集团有限公司	91610113MA6WLN2X79	91610113MA6WLN2X79	王舒，陕1312016201605382	117000.00	5,334,712.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

218	湖南凯迪工程科技有限公司	91430600758016604N	91430600758016604N	崔蓉、湘 1442015201632537	117000.00	5,314,175.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
195	河南金硕源建设工程有限公司	91410526MA40LA2W69	91410526MA40LA2W69	刘俊杰、豫 241212297578	117000.00	5,422,969.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
194	长峰电力集团股份有限公司	91430100670784481H	91430100670784481H	朱长安、湘 243002600168	117000.00	5,444,133.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
180	四川川隧建设集团有限公司	91510108MA6ARL511N	91510108MA6ARL511N	范文生，川 2512010201245928	117000.00	5,381,403.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

101	弘飞建工集团有限公司	91411400684640614Y	91411400684640614Y	李运乐、豫241070804495	117000.00	5,488,450.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
94	沪大建设有限公司	91610000577839185W	91610000577839185W	李娜、陕261212249065	117000.00	5,461,689.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程 相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电 条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
56	四川正高建设工程有限公司	91511923MA62D2BX6X	91511923MA62D2BX6X	刘超、川1512017201730046	117000.00	5,493,003.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
176	江西华瑞建设有限公司	91361100065380446G	91361100065380446G	汤丽琼 赣2362021202293523	117000.00	5,379,125.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺	80日历天	解密成功	
59	鼎亿丰建工集团有限公司	91411528MA9NMB5P05	91411528MA9NMB5P05	邢帅红 豫241212296101	117000.00	5,418,983.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

39	重庆东桥建筑工程有限公司	91500109572119998G	91500109572119998G	蓝梁枫 渝 1352023202403262	117000.00	5,331,865.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
172	湖北楚宏建设有限公司	91420800MA48816813	91420800MA48816813	王端阳、鄂 242222331872	117000.00	5,314,516.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 80 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
214	鸿度集团有限公司	91371402MA3RU7QG6P	91371402MA3RU7QG6P	徐建福 鲁 1372019202005617	117000.00	5,448,592.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
150	山东冻丰建设有限公司	91370902MA94KQ9P9C	91370902MA94KQ9P9C	陆齐鲁、鲁 1372022202502182	117000.00	5,461,119.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

184	浙江晟周集团有限公司	913303243501394751	913303243501394751	常新华 浙 1332020202202654	117000.00	5,360,290.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
227	福建铭锦建筑工程有限公司	91350128MA33FFGE4P	91350128MA33FFGE4P	许玖玖、闽 2352019202007727	117000.00	5,371,723.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
170	福建长沐生态工程技术有限公司	91350102MA32BFF86T	91350102MA32BFF86T	林秀琴、闽 2352012201253932	117000.00	5,428,878.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
83	福建星筑源流建设工程有限公司	91350182MA33LG425E	91350182MA33LG425E	刘文静 闽 2352023202306486	117000.00	5,436,576.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

16	河南创佰瑞建筑工程有限公司	91411600MACW7WKL2T	91411600MACW7WKL2T	时广东 豫 1412023202308082	170000.00	5,367,737.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
35	四川亿能达建设工程有限公司	91510000089865675H	91510000089865675H	冷观玉 川 2512014201506430	117000.00	5,467,383.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
221	江西晨基建设有限公司	91361122067471528L	91361122067471528L	曾峥，赣 2362021202293972	117000.00	5,508,863.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
225	福建省业峰电力建设工程有限公司	91350502MA34KY4F6P	91350502MA34KY4F6P	陈燕青；闽 2352012201360554	117000.00	5,327,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

53	河南奕锦建设工程有限公司	91410100MA9LHNRU52	91410100MA9LHNRU52	王旭歌、豫241161600403	117000.00	5,427,441.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
220	东岩建设有限公司	916101043111228811	916101043111228811	孙娟娣，陕261171812237	117000.00	5,451,422.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
228	湖南腾达电力建设有限公司	914303810663632187	914303810663632187	郭进、湘1432019202003096	117000.00	5,430,371.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
197	新疆公路建设（集团）有限责任公司	9165230022921076X0	9165230022921076X0	任远芳、新265991452120	117000.00	5,491,209.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天	解密成功	
22	天津泰豪建设工程有限公司	91120116MA05Q17434	91120116MA05Q17434	张馨月、津1622017201807133	117000.00	5,465,105.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发承包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

145	安徽鑫德隆建工有限公司	91341124574410375C	91341124574410375C	许瑞华、皖1442021202206023	117000.00	5,495,282.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
25	长河建业建设集团有限公司	91411700MA9GBYHC7P	91411700MA9GBYHC7P	付云霞、豫1412018201902789	117000.00	5,394,979.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
168	林州亿领建设工程有限公司	91410506MACQF8807F	91410506MACQF8807F	桑永春 豫241212296034	117000.00	5,359,766.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
207	荣星建设集团有限公司	91371700MA3UP6PF4C	91371700MA3UP6PF4C	姚永伟、鲁2372021202223584	117000.00	5,379,182.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

169	宁夏昊盛伟业建设工程有限公司	9164010039797198XB	9164010039797198XB	李小华、宁2642008200901358	117000.00	5,458,272.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
162	中海海洋能源投资（福建）有限公司	91350128MACADA9N15	91350128MACADA9N15	林辉、闽2352024202405113	117000.00	5,515,780.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期 80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起 80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
204	陕西嘉阳建设工程有限公司	91610103311094972X	91610103311094972X	余青、陕261222262052	117000.00	5,444,607.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80 日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
233	福建律诚电力有限公司	91350100MABXJQWK9T	91350100MABXJQWK9T	陈振兴；闽2352011201363791	117000.00	5,410,991.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为80日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，监理人下达经发包人与监理人共同签发的开工令之日起80日历天内安装调试，经电力等相关部门验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

招标控制价或发包价（元）： 5,864,824.00

--

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

