

S207线罗源起步镇党林村至起步镇起步村路面改造工程（K213+900- K217+200段）与S207线罗源县洪洋乡曹营村至起步镇田后村路段路面改造工程（K206+400~K211+780 段）及2026年国省道路面预防养护工程补充通知

各投标人：

S207线罗源起步镇党林村至起步镇起步村路面改造工程（K213+900- K217+200段）与S207线罗源县洪洋乡曹营村至起步镇田后村路段路面改造工程（K206+400~K211+780 段）及2026年国省道路面预防养护工程（招标项目编号：E3501230102802101001）现对招标文件做如下修改

1、招标文件“第四章--合同条款及格式--第二节--专用合同条款--项目专用合同条款--16.1 物价波动引起的价格调整”

原条款	修改后
<p>16.1 物价波动引起的价格调整</p> <p>本款细化约定为：</p> <p>需要进行价格调整的材料种类为：改性石油沥青（SBS(国产)）、石油沥青（国产）；</p> <p>养护项目所在地材料信息价的发布机构：福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)(福建省交通工程造价站发布)；</p> <p>风险幅度系数：本项目沥青材料调价月信息价与基准信息价偏差在±5%以内(含±5%)的，不予调价；偏差超过±5%的，仅对超出部分的价差进行调整，价差调整计算公式为：</p> <p>价差调整额=Σ〔沥青路面结算工程量×相应预算定额沥青消耗〕×(调价月信息价-基准信息价×(1±5%))×(中标金额-暂列金)/(最高限价金额-暂列金)。</p> <p>式中：</p> <p>1、基准信息价为控制价编制所采用的沥青信息价(均为除税信息价，下同)，即2026年04月信息价，分别为石油沥青(国产)*元/吨，改性石油沥青SBS(国产)*元/吨。</p> <p>2、调价月信息价大于基准信息价时，5%前为正号；调价月信息价小于基准信息价时，5%前为负号。</p> <p>3、沥青路面结算工程量仅指沥青路面各结构层以及黏层、封、透层的结算工程量，其他材料及细目中的沥青数量均不予调整差价。</p> <p>4、调价月信息价为中标通知书发出后第3个月的沥青信息价。若沥青路面主体摊铺实际施工月份(业主、监理确认的沥青路面摊铺工作量最大的月份)晚于合同工期，则调价月信息价取实际施工月份沥青信息价与第3个月沥青信息价中的低值。</p> <p>5、上述沥青路面采用改性沥青和普通沥青的，应分开统计。</p> <p>6、因沥青材料价格调整所引起的税收、管理费、利润等一切费用以及清单第100章的相关细目费用均不调整。</p>	<p>16.1 物价波动引起的价格调整</p> <p>本款约定为：因物价波动引起的价格变化不作调整。</p>

当招标文件、补充通知等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为本项目招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。



招标人：福州市罗源公路事业发展中心

招标代理单位：卓知项目管理顾问有限公司

日期：2026年04月23日

