

2026年龙岩高速公路路面修复养护和预防性养护工程（漳龙、永武、政永、永定支线、古武、永漳、厦蓉扩容和上杭支线段）招标公告

1. 招标条件

本招标项目2026年龙岩高速公路路面修复养护和预防性养护工程（漳龙、永武、政永、永定支线、古武、永漳、厦蓉扩容和上杭支线段）（项目名称）已由福建省高速公路集团有限公司批准，项目业主为福建省龙岩高速公路有限公司、龙岩双永高速公路有限责任公司、龙岩湖城高速公路有限责任公司、龙岩古武高速公路有限责任公司、龙岩漳永高速公路有限责任公司、福建厦蓉高速公路漳龙段扩建工程有限公司、上杭蛟城高速公路有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），招标人为福建省龙岩高速公路有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目的建设地点：福建省龙岩市

2.2 项目的规模：本次对龙岩辖区高速公路的漳龙高速（K112+192~K150+052）、永武高速（K3089+487~K3244+920）、政永高速（K314+987~K477+018）、永定支线（K0+000~K16+522）、古武高速（K231+000~K269+816）、永漳高速（K6+798~K77+845，K86+209~K94+852）、厦蓉扩容高速（K112+192~K131+125，155+900~K179+198、东肖新线K0+000~K27+903）和上杭支线（K0+000~K36+114）等路段的部分段落沥青路面开展修复性养护、4cm就地热再生及10mm微表处预防性养护，主要技术指标采用高速公路养护技术标准，工程数量为预估数量，具体数量根据设计文件和沿线路面实际损坏情况采用动态设计确定。主要工程量：铣刨重铺改性沥青294300.75m²、厚4cm就地热再生77504m²、厚10mm微表处181027.5m²、拉坡调平1502.26 m³、局部加深处治2114.09m³、C40水泥砼桥面铺装层9670.05m²等，所有施工范围内的施工工程量合并招标。

2.3 项目的计划工期：施工计划工期为100日历天。缺陷责任期 12 个月。注：节日和重大活动等不宜布控施工的不计工期。

2.4 招标范围及标段划分：

本项目共分为1个标段，本次共招标1个标段。具体情况详见下表：

施工标段编号	施工标段编号	里程桩号	长度 (km)	主要工程内容	计划工期 (月)
福建省高速公路有限公司 35080210338 AT	漳龙高速	K112+192~K150+052	37.86	修复养护和预防性养护	施工计划工期为100日历天。缺陷责任期12个月。注：节日和重大活动等不宜布控施工的不计工期。
	永武高速	K3089+487~K3244+920	155.433	修复养护和预防性养护	
	政永高速	K314+987~K477+018	162.031	修复养护和预防性养护	
	永定支线	K0+000~K16+522	16.522	修复养护	
	古武高速	K231+000~K269+816	38.816	修复养护	
	永漳高速	K6+798~K77+845，K86+209~K94+852	79.69	修复养护和预防性养护	
	厦蓉扩容高速	K112+192~K131+125，155+900~K179+198	30.134	修复养护	
	上杭支线	K0+000~K36+114	36.114	修复养护	

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有国内独立法人资格，具备以下养护从业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力：

同时具有路基路面养护甲级资质和交通安全设施养护资质（从业范围：可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程），并具有有效的安全生产许可证。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 投标人业绩要求：不要求。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 每个投标人最多可对1（具体数量）个标段投标，但最多只能中标1（具体数量）个标段。若多个专业类别同时招标时，由投标人在投递投标文件前选择确定参投的专业类别；若同一专业类别存在多个标段招标时，则通过现场随机摇号确定所要参投的具体标段。在福建省高速公路养护从业单位及主要人员信用考核中被评为C、D级的企业，相应类别项目招标时只能参加1个标段的投标，通过现场随机摇号确定所要参投的具体标段。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6 在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.7 在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.8 同一施工标段范围内的施工、监理、试验检测服务标段的第一中标候选人（或中标人）不得为同一法人或为同一个法定代表人或存在控股或参股关系。

3.9 投标人在投标文件中填报的资质、业绩（若有要求）、项目经理和技术负责人的姓名和相关证书编号等信息应与

在全国公路建设市场监督管理系统中登记的一致，否则，将导致资格审查不通过。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在福州市电子招投标交易系统电子交易平台（以下简称“电子交易平台”，网址：<https://fzztb.fzsggzv.jyfwzx.cn/>）进行身份注册，并办理相应的CA数字证书。

4.2 完成网员注册后，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，通过互联网登录“电子交易平台”，免费下载电子招标文件（含《工程量清单》）。招标人不另行出售纸质招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。本招标项目电子招标文件使用福州市电子招投标交易系统电子标书生成器（软件工具及版本号）打开。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场。不召开投标预备会。

5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 7 月 1 日 9 时 10 分 00 秒，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”（网址：<https://fzztb.fzsggzv.jyfwzx.cn/>），将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

5.3 本项目采用电子招投标，各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

5.4 如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

5.5 评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩和相关证书编号、投标人承诺，以及被否决投标的投标人名称及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩和相关证书编号、投标人承诺、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn/>）、福州市电子招投标交易系统（<https://fzztb.fzsggzv.jyfwzx.cn/>）、福建省高速公路集团有限公司门户网站（www.fjgsgl.com）、福建高速集采平台（网址：<https://gs.jc.fjetc.com>）网站上进行公示。

6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：资格后审，综合评分法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<http://ggzyfw.fujian.gov.cn/>）、福州市电子招投标交易系统（<https://fzztb.fzsggzv.jyfwzx.cn/>）、福建省高速公路集团有限公司门户网站（www.fjgsgl.com）、福建高速集采平台（网址：<https://gs.jc.fjetc.com>）等媒体上发布。

8. 联系方式

招标人：福建省龙岩高速公路有限公司

联系人：林先生，电话：0597-2986818

招标代理机构：福建省高速造价咨询有限公司

联系人：陈耀华（项目负责人），电话：15980663348

监督单位：福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司监察与法务审计部、福建省高速公路建设总指挥部（福建省高速公路集团纪检监察部门）

地址：福建省龙岩市新罗区曹溪南路41号月山养护基地养护大楼17楼、福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼25层

电话：0597-2776015、0591-87077353

邮政编码：364000、350001

投诉受理单位：福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司监察与法务审计部、福建省高速公路建设总指挥部（福建省高速公路集团纪检监察部门）

地址：福建省龙岩市新罗区曹溪南路41号月山养护基地养护大楼17楼、福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼25层

电话：0597-2776015、0591-87077353

邮政编码：364000、350001

交易中心技术支持电话：0591-87585006

交易中心电子交易平台开发单位技术维护人员电话：0591-87585006

2026 年 6 月 5 日