

福建省体校二期射击馆项目（全过程工程咨询）（项目名称）

福建省体校二期射击馆项目（全过程工程咨询）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-04-27 09:30:00

投标人代表号	投标人信息		工程总承包项目负责人姓名及其证书号码	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
	统一社会信用代码	投标人名称							
			应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)						





1 913500001581543337 翰林（福建）勘察设计有限公司

陈宇

60000.00

6,176,000.00

本项目投资控制目标：满足相关规定，概算范围内。本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准。本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

总服务期暂定720日历天，从合同签订日起至本项目竣工（决）算、办理审核（决）算完成、内业资料移交完成、缺陷责任期结束之日。其中：合同签订之日起30日内完成初步设计方案和概算编制、审批工作，初设批复后45日内完成施工图设计并通过施工图审查合格，施工图审查合格后30日内完成施工图预算编制并通过财政审核

解密成功



4

913500001581572513

福建福州大学建筑规划设计研究院
有限公司

朱晓明

60000.00

6,105,600.00

本项目投资控制目标：满足相关规定，概算范围内。本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准。本项目安全文明施工的有关要求进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

总服务期暂定720日历天，从合同签订日起至本项目竣工（决）算、办理审核（决）算完成、内业资料移交完成、缺陷责任期结束之日。其中：合同签订之日起30日内完成初步设计方案和概算编制、审批工作，初设批复后45日内完成施工图设计并通过施工图审查合格，施工图审查合格后30日内完成施工图预算编制并通过财政审核。

解密成功



2 91350000MA3478NL4A 福建省建筑设计研究院有限公司

庄水发

60000.00

6,144,000.00

本项目投资控制目标：满足相关规定，概算范围内。本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准。本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

总服务期暂定720日历天，从合同签订日起至本项目竣工（决）算、办理审核（决）算完成、内业资料移交完成、缺陷责任期结束之日。其中：合同签订之日起30日内完成初步设计方案和概算编制、审批工作，初设批复后45日内完成施工图设计并通过施工图审查合格，施工图审查合格后30日内完成施工图预算编制并通过财政审核

解密成功



3 91350100154413019L 福州城建设计研究院有限公司

郑桂敏

60000.00

6,150,400.00

本项目投资控制目标：满足相关规定，概算范围内。本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准。本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。

总服务期暂定720日历天，从合同签订日起至本项目竣工结算（决）算、办理审核结（决）算完成、内业资料移交完成、缺陷责任期结束之日。其中：合同签订之日起30日内完成初步设计方案和概算编制、审批工作，初设批复后45日内完成施工图设计并通过施工图审查合格，施工图审查合格后30日内完成施工图预算编制并通过财政审核

解密成功

应用于本招标项目的承担监理任务企业季度信用情况：年份， ， 分值类别为监理。
应用于本招标项目的承担造价任务企业季度信用情况：2025年份， 分值类别为造价。
应用于本招标项目的承担招标任务企业季度信用情况：年份， ， 分值类别为招标代理。
应用于本招标项目的承担勘察(如有)任务企业季度信用情况：年份， ， 分值类别为勘察设计。

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

