


福建天辰耀隆新材料有限公司6万吨年环己酮中间品综合利用项目及环己酮技术升级改造项目施工（项目名称）  
 福建天辰耀隆新材料有限公司6万吨年环己酮中间品综合利用项目及环己酮技术升级改造项目施工（标段名称）  
 开标情况记录表一 开标时间：2026-06-10 09:00:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
1	中化二建集团有限公司(分包企业:无)	91140000110013734W	91140000110013734W	王炯晋 1142019202002061	400000.00	21,617,511.47	合格	天辰耀隆6万吨年环己酮中间品综合利用项目总工期为合同签订之日起至2026.9.30(竣工验收)及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.1.17(竣工验收),其中项目中的PSA施工为合同签订之日起至2026.9.30(竣工验收)具体以现场实际排定工期为准。	解密成功	
3	中国化学工程第十一建设有限公司	91410200170644116B	91410200170644116B	霍如兵,建造师注册编号:豫1412017201729955	400000.00	20,331,972.19	满足施工图设计和规范要求,达到合格	天辰耀隆6万吨/年环己酮中间品综合利用项目2026.09.30及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.01.17(竣工验收)	解密成功	
6	湖南省工业设备安装有限公司(分包企业:无)	914302001842801658	914302001842801658	刘竟成、湘234002286259	400000.00	22,608,281.35	满足施工图设计和规范要求,达到合格	6万吨/年环己酮中间品综合利用项目总工期为合同签订之日起至2026.09.30及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.01.17(竣工验收),其中项目中的PSA施工为合同签订之日起至2026.9.30(竣工验收)具体以现场实际排定工期为准,目前该工期为暂定	解密成功	



2	南京南化建设有限公司(分包企业:无)	91320000134757308F	91320000134757308F	常亮(苏1322013201302388)	400000.00	19,046,509.37	满足施工图设计和规范要求,达到合格标准	200天,天辰耀隆6万吨/年环己酮中间品综合利用项目总工期为合同签订之日起至2026.9.30(竣工验收)及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.1.17(竣工验收),其中项目中的PSA施工为合同签订之日起至2026.9.30(竣工验收)具体以现场实际排定工期为准,目前该工期为暂定。	解密成功
5	中国化学工程第十四建设有限公司	913201001349030968	913201001349030968	侯红卫(苏1542020202101075)	400000.00	18,831,391.77	满足施工图设计和规范要求,达到合格	天辰耀隆6万吨/年环己酮中间品综合利用项目2026.09.30及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.01.17(竣工验收)	解密成功
4	河南省中亿建设集团有限公司	91410900757111060X	91410900757111060X	崔学雨	400000.00	18,496,980.00	合格	天辰耀隆6万吨/年环己酮中间品综合利用项目2026.09.30及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.01.17(竣工验收)	解密成功
7	湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司	91420000722098716H	91420000722098716H	张俊峰 注册编号:鄂1422009201007525	400000.00	21,861,887.89	满足施工图设计和规范要求,达到合格标准。	天辰耀隆6万吨/年环己酮中间品综合利用项目2026.09.30及环己酮技术升级改造项目总工期为合同签订之日起至2027.01.17(竣工验收)	解密成功

招标控制价或发包价(元): 23,000,000.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

