
长乐B区（调整）海上风电场项目EPC总承包工程 （项目名称） 
长乐B区（调整）海上风电场项目EPC总承包工程 （标段名称） 

开标情况记录表一     开标时间：2026-10-14 09:10:00

投标

人代

表号

投标人名称 组织机构代码
统一社会信用

代码

项目负责人姓名及其

建造师注册编号

投标保证金

(元 ) 投标报价 (元 ) 质量目标 工期

解

密

情

况

备注

2

中国电建集团华东勘测设计
研究院有限公司(联合体成
员：中铁大桥局集团有限公
司,中船海装风电有限公司)
(分包企业：详见投标文件)

913300001429
20718C

913300001429
20718C

余峰、
DJ2019040011356（正
高级工程师职称证）

800000.00 872,008,032.31 招标文件要求

陆上工程计划开工时间
为2026年12月，计划

2027年4月海上工程开工
并完成首根钢管桩沉
桩，2027年8月完成陆上
集控中心施工，2027年
10月前完成首台风机并
网发电，2027年12月前
完成全部风机并网发
电。总工期为365天。具
体开工时间以监理人开
工通知书载明的时间为

准。

解密
成功

1

中国电建集团福建省电力勘
测设计院有限公司(联合体成
员：中交第一航务工程局有
限公司,金风科技股份有限公
司) (分包企业：投标人已提
供关于分包内容的实施方案
及分包情况承诺书)

913500001581
533659

913500001581
533659 张强林 800000.00 829,980,191.12 按法律规定和合同约定的验收

陆上工程计划开工时间
为2026年12月，计划

2027年4月海上工程开工
并完成首根钢管桩沉
桩，2027年8月完成陆上
集控中心施工，2027年
10月前完成首台风机并
网发电，2027年12月前
完成全部风机并网发
电。总工期为365天。具
体开工时间以监理人开
工通知书载明的时间为

准。

解密
成功



3

福建省水利水电勘测设计研
究院有限公司(联合体成员：
中国铁建港航局集团有限公
司,东方电气风电股份有限公

司)

913500001581
5726XT

913500001581
5726XT

朱学敏，闽G009-
17001 800000.00 860,001,888.88 合格（满足招标文件要求）

陆上工程计划开工时间
为2026年12月，计划

2027年4月海上工程开工
并完成首根钢管桩沉
桩，2027年8月完成陆上
集控中心施工，2027年
10月前完成首台风机并
网发电，2027年12月前
完成全部风机并网发
电。总工期为365天。具
体开工时间以监理人开
工通知书载明的时间为

准。

解密
成功

4

中国电建集团中南勘测设计
研究院有限公司(联合体成
员：天津港航工程有限公司,
上海电气风电集团股份有限

公司)

914300004448
85356Q

914300004448
85356Q

杨磊/湘
1432019202003887 800000.00 818,152,537.59 合格 365日历天 解密

成功

5

山东电力工程咨询院有限公
司(联合体成员：中天科技集
团海洋工程有限公司,中车株
洲电力机车研究所有限公司)
(分包企业：中信重工机械股

份有限公司)

913700007062
03483C

913700007062
03483C 魏华栋DF20103700032 800000.00 901,918,000.00 满足招标文件要求 365日历天 解密

成功

招标控制价或发包价（元）：903,285,400.00

开标异常记录

序号 投标人名称 开标异常情况说明 备注


