罗源县西北片区引调水工程结余资金项目全过程工程咨询（项目名称）

罗源县西北片区引调水工程结余资金项目全过程工程咨询（标段名称）

开标情况记录表一　开标时间：2026-10-12 09:30:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
1	莆田市水利水电勘测设计院有限公司	91350300MA34A4QK02	91350300MA34A4QK02	林志敏	20000.00	1,210,700.00	各项咨询成果符合现行管理规定，满足相关规定及招标人要求；勘察、设计阶段符合现行国家、地方及行业相关勘察、设计规范要求，并通过专家审查、相关行政主管部门审查；监理阶段符合相关工程监理质量标准及检验规范合格标准；造价咨询成果应满足行业规范、招标人要求及主管部门审核及审批要求	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、决算、审计（如有）及缺陷责任期（24 个月）结束之日止。本项目建设工期为 12 个月。节点服务期限详见投标须知前附表服务期限内容。总服务期暂定 365 日历天，从签订本项目全过程咨询服务合同之日起计。 其中：各节点工期如下： (1)工程勘察: 自委托人通知起 20 日历天内完成勘察成果,期间可按设计进度陆续提供中间报告或资料; (2)方案设计文件: 自委托人通知起 10 日历天内提交方案设计文件送审稿；方案设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式方案设计文件； (3)初步设计文件：方案设计文件经招标人或第三方组织评审通过后 15 日历天之内提交初步设计文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式初步设计文件并通过初步设计批复； (4)在初步设计文件通过有关部门审批且接到招标人通知后 15 日历天内应向招标人提交施工图设计文件，并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作， 直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书。 (5)控制价编制:在项目具备开展控制价编制工作后15个日历天内提交； (6)其他咨询项目:根据招标人时间需求。	解密成功	

3	福建省水投勘测设计有限公司(联合体成员：福建省金禹建设工程有限公司)	91350000158150 48XM	91350000158150 48XM	张云慧闽G009-20884	20000.00	1,210,700.00	各项咨询成果符合现行管理规定，满足相关规定及招标人要求，勘察设计阶段符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求；监理阶段符合相关工程监理质量标准及检验规范合格标准；投资控制目标、进度目标、质量目标、安全文明目标均满足相关规定、招标文件及招标人要求	总服务期暂定 365 日历天，从签订本项目全过程咨询服务合同之日起计。 其中：各节点工期如下： (1)工程勘察: 自委托人通知起 20 日历天内完成勘察成果，期间可按设计进度陆续提供中间报告或资料; (2)方案设计文件: 自委托人通知起 10 日历天内提交方案设计文件送审稿；方案设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式方案设计文件； (3)初步设计文件：方案设计文件经招标人或第三方组织评审通过后 15 日历天之内提交初步设计文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式初步设计文件并通过初步设计批复；(4)在初步设计文件通过有关部门审批且接到招标人通知后 15 日历天内应向招标人提交施工图设计文件，并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作， 直至满足审批要求； 取得施工图审查合格证书 。 (5)控制价编制:在项目具备开展控制价编制工作后 15个日历天内提交； (6)其他咨询项目:根据招标人时间需求。	解密成功	





4	福建亿水建设工程有限公司(联合体成员：福建省禹诚工程管理有限公司)	91350800MA2YMRGA9T	91350800MA2YMRGA9T	李国台、闽G909-02674	20000.00	1,210,700.00	各项咨询成果符合现行管理规定，满足相关规定及招标人要求；勘察、设计阶段符合现行国家、 地方及行业相关勘察、设计规范要求，并通过专家审查、相关行政主管部门审查；监理阶段符合相关工程监理质量 标准及检验规范合格标准 ；造价咨询成果应满足行业规范、招标人要求及主管部门审核及审批	总服务期暂定365日历天，从签订本项目全过程咨询服务合同之日起计。 其中：各节点工期如下： （1）工程勘察: 自委托人通知起 20 日历天内完成勘察成果,期间可按设计进度陆续提供中间报告或资料; (2)方案设计文件: 自委托人通知起 10 日历天内提交方案设计文件送审稿；方案设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式方案设计文件； (3)初步设计文件：方案设计文件经招标人或第三方组织评审通过后 15 日历天之内提交初步设计文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式初步设计文件并通过初步设计批复；(4)在初步设计文件通过有关部门审批且接到招标人通知后 15 日历天内应向招标人提交施工图设计文件，并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作， 直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书 。 (5)控制价编制:在项目具备开展控制价编制工作后 15个日历天内提交； (6)其他咨询项目:根据招标人时间需求。	解密成功	





2	天津市水务规划勘测设计有限公司(联合体成员：福建弘源工程管理有限公司)	91120103401205170W	91120103401205170W	田伟（注册证号AY141200338，职称证号：S068579）	20000.00	1,210,700.00	国家、行业和地方颁发的现行有效的勘察设计、技术规范和规程、技术标准的规定、通过相关主管部门和单位审查	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、决算、审计（如有）及缺陷责任期（24 个月）结束之日止。本项目建设工期为 12 个月。总服务期暂定 365 日历天，从签订本项目全过程咨询服务合同之日起计。 其中：各节点工期如下： (1)工程勘察:自委托人通知起 20 日历天内完成勘察成果,期间可按设计进度陆续提供中间报告或资料； (2)方案设计文件:自委托人通知起10日历天内提交方案设计文件送审稿；方案设计送审稿审查通过后3 个日历天之内提交修改后的正式方案设计文件； (3)初步设计文件：方案设计文件经招标人或第三方组织评审通过后 15 日历天之内提交初步设计文件送审稿；初步设计送审稿审查通过后 3 个日历天之内提交修改后的正式初步设计文件并通过初步设计批复； (4)在初步设计文件通过有关部门审批且接到招标人通知后15日历天内应向招标人提交施工图设计文件，并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作，直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书 。(5)控制价编制:在项目具备开展控制价编制工作后15个日历天内提交； (6)其他咨询项目:根据招标人时间需求。	解密成功	

招标控制价或发包价（元）：1,210,700.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注