

长乐区内河改造修复及首占营前污水管网工程全过程工程咨询

补充通知（三）

招标编号：E3501820102802188001

各潜在投标人：

现就长乐区内河改造修复及首占营前污水管网工程全过程工程咨询招标文件的有关问题澄清、补充如下：

1、本项目可行性研究报告文件详见本补充通知附件，请各潜在投标人自行在福州市电子招投标交易系统（<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn>）本项目补充通知（三）处下载新发布的资料。

2、本招标项目的招标文件下载截止时间、投标文件递交的截止时间、投标人名称变更证明材料提交时间、开标时间均更改为：2026年8月10日09:10:00。

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本“补充通知（三）”内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。



招标人：福州市长乐区城市排水有限公司

招标代理机构：福建广誉工程管理有限公司

日期：2026年7月22日

