
中标候选人公示

招标编号：E3501820102802124004

本招标项目于2026年 4月 17日 9：10时在 第一开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况
工程项目名称： 长乐区南阳景区旅游基础设施改造项目-南阳村周边山地配套基础设施
招标人： 福州市长乐区文化旅游投资发展有限公司

建设规模： 改造2处展馆及配套游客服务中心约3360㎡;改造南阳村村庄外立面约3000㎡;改造提升九涧山配套基础设施约7000㎡;改造提升九涧
山栈道约2km;新增象形石解说牌1处;保护修缮与改造提升南阳村石厝、周边配套措施及景区环境治理约10600㎡;改造提升草场露营地及基础配套
设施约43000㎡;草场修整约5000㎡;改造提升冰臼遗址沿线栈道约2km;增设3处冰臼遗址保护与展示措施;改造提升现状3处停车场合计约2500㎡;改
造提升现状2处游客中心合计约650㎡;改造提升餐饮配套服务设施，含1处餐厅、2处补给点;改造提升游客服务配套服务设施，含1处配套房屋设
施、1处露营地、1处购物店、3处补给点;改造提升旅游厕所3处。
招标方式： 公开招标

2、评标办法
评标办法： 合理低价+信用分
评标参数： 评标基准价计算方法：方法一，下浮系数 =1%，E1=0.43,E2=0.4,评标基准价:10857574元。
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备

注

北旺

集团

有限

公司

完

整
10366949.10 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘

静
93.19 4.25 97.44

宏基

伟业

集团

有限

公司

完

整
10480942.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 93.61 4.25 97.86



山西

路众

道桥

有限

公司

完

整
10800084.79 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

文

奎

龙

94.79 4.25 99.04

大勇

集团

有限

公司

完

整
10473988.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

高

国

峰

93.59 4.25 97.84

山西

鹏翼

路桥

有限

公司

完

整
10857863.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

苏

俊

根

95.00 4.25 99.25

鸿达

建设

集团

有限

公司

完

整
10437012.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

王

笑
93.45 4.25 97.70

山西

力通

路桥

工程

有限

公司

完

整
10750355.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

王

信

增

94.61 4.25 98.86



山西

环宇

建筑

工程

有限

公司

完

整
10232638.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

张

奇

峰

92.70 4.25 96.95

沈阳

东启

公路

工程

有限

公司

完

整
10591752.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

宫

辉
94.02 4.25 98.27

华跃

建工

有限

公司

完

整
10773182.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

小

刚

94.69 4.25 98.94

宁波

东元

建设

工程

集团

有限

公司

完

整
10753678.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

张

红

波

94.62 4.25 98.87

浙江

祥达

建设

有限

公司

完

整
10257275.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.79 1.70 94.49



浙江

广盛

环境

建设

集团

有限

公司

完

整
10483344.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

邵

军

明

93.62 4.25 97.87

安徽

昌达

路桥

工程

集团

有限

公司

完

整
10573950.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JIGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》
合格标准及其它相关规范合格标准。。

包

德

旺

93.96 4.25 98.21

安徽

康志

路桥

工程

有限

责任

公司

完

整
10384750.61 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检验办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检验办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

袁

渊
93.26 4.25 97.51

中恒

宏瑞

建设

集团

有限

公司

完

整
11081947.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 94.11 4.25 98.36

福建

省申

明建

筑工

程有

限公

司

完

整
10989094.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 94.48 4.25 98.73



福建

禾乔

建设

发展

有限

公司

完

整
10118410.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法相关规范》合格标准
及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量评
定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法相关规范》合格标准及其它相关规范合格

标准。

江

昌

政

92.28 4.25 96.53

福建

晨源

科技

有限

责任

公司

完

整
10805109.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

华

杭

梅

94.81 4.25 99.06

福建

天川

市政

工程

有限

公司

完

整
10740746.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

涂

进

团

94.57 4.25 98.82

福建

锦港

建设

工程

有限

公司

完

整
10607956.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.08 4.25 98.33

福建

山峰

工程

建设

有限

公司

完

整
10160860.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准

王

昌

惠

92.43 4.25 96.68



福建

交筑

建设

有限

公司

完

整
10271982.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

/ 92.84 4.25 97.09

福建

通九

州建

设工

程有

限公
司

完

整
10360330.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JFCE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣)
江验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

(交)工验收质量检测办法》各格标准及其相关规
范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》GF8041-2017)
合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和
《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福
建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准.

林

玉

旺

93.17 4.25 97.42

中融

皓一

建设

（福
建）

有限

公司

完

整
10422328.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

周

迎
宏

93.40 4.25 97.65

福建

耀途

盛世

建筑

工程

有限
公司

完

整
10388858.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

陈

纪

丽

93.27 4.25 97.52

福建

力涛

建筑

工程

有限

公司

完

整
10502972.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准

李

凌
云

93.69 4.25 97.94



福建
磐磊

建设

发展

有限

公司

完

整
10494870.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

王

明

元

93.66 4.25 97.91

福建

恩福

建设
发展

有限

公司

完
整

10240511.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其他相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

林

金

玉

92.73 4.25 96.98

福建

晟隆

合建

设工

程有
限公

司

完

整
10435645.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

黄

清

花

93.45 4.25 97.70

福建

万豪

骏汇

建设

工程

有限
公司

完

整
10749228.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

李

峰
94.60 4.25 98.85

昆岑

建工

有限

公司

完

整
10871557.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

黄

雅
林

94.94 4.25 99.19



福建

欣泷

建设

有限

公司

完
整

10820434.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

连
菁

94.86 4.25 99.11

福建

重泰

建设

工程

有限
公司

完

整
10445801.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

刘

耀

明

93.48 4.25 97.73

福建

恒瑞

泰建

设工

程有

限公
司

完

整
10474911.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.59 4.25 97.84

福建

途飞

建设

工程
有限

公司

完

整
10533919.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(TGF8O/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.81 4.25 98.06

福建

旭炑
里建

设工

程有

限公

司

完

整
10249063.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准；

陈

道

桢



福建

博道
建设

工程

有限

公司

完

整
10404492.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

张

毅
93.33 4.25 97.58

福建

展天
建设

工程

有限

公司

完

整
10627013.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.15 4.25 98.40

福建

省石

嵩建
筑工

程有

限公

司

完

整
10194524.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；；竣工验收的质量评定：符合

交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

苏
龙

杰

92.56 4.25 96.81

福建

省佳

筑景

建建

筑工
程有

限公

司

完

整
10345952.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；； 竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈

敏
93.12 4.25 97.37

福建

森焱

建设

有限
公司

完

整
10219720.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

吴

忠

山

92.65 4.25 96.90



福建

砼路

工程

建设

有限

公司

完

整
10392277.00 270

交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定:符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

李

燕
通

93.29 4.25 97.54

福建

东镇

云臻

建筑

工程
有限

公司

完

整
10203991.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/ 1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准 ； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/ 1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准 。

邹

德

财

92.59 4.25 96.84

中建

永腾

（福

建）

集团

有限

公司

完
整

10359301.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 93.16 4.25 97.41

福建

新日

建设

工程
有限

公司

完

整
11024469.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

吴

成

村

94.34 4.25 98.59

福建
荣科

建设

有限

公司

完

整
10648580.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

翁

祖

煌

94.23 4.25 98.48



福建

省延

明建
设工

程有

限公

司

完

整
10320973.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.02 4.25 97.27

福建

科远

建筑

工程

有限

公司

完

整
10415785.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

张

英
93.37 4.25 97.62

福建
和辉

建设
工程
有限

公司

完
整

10570344.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准 ； 竣工验收的质量评定： 竣工
验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检
验评定标准》(TGF8O/-2017)合格标准、《公路
工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

/ 93.94 4.25 98.19

福建

冠榕
建设

有限
公司

完
整

10291748.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

孙
立

君

92.92 4.25 97.17

福建
尚泽

建设
工程

有限
公司

完
整

10582623.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.99 4.25 98.24



福建
铁建
海峡

建设
科技

有限
公司

完

整
10821223.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及其他

相关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验收质
量检测办法》合格标准及其他相关规范合格标准

/ 94.87 4.25 99.12

福建

景西
卓建

设工
程有

限公
司

完
整

10126045.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 92.31 4.25 96.56

福建
闽捷

凯建
设有

限公
司

完
整

10294624.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工
程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路
工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其
它相关规范合格标准。竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

马

聪
聪

92.93 4.25 97.18

福建

省古
兴建

设集
团有

限公
司

完
整

10322102.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

唐
娜

93.03 4.25 97.28

福建
省岚
工建

设工
程有

限公
司

完

整
10251923.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 92.77 4.25 97.02



福建
省粤

工建
设工

程有
限公

司

完
整

10586274.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

许
晓

燕

94.00 4.25 98.25

福建
亚帆

建设
发展

有限
公司

完
整

10599495.51 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈
志

文

94.05 4.25 98.30

福建
汇清

建设
工程
有限

公司

完
整

10222710.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

吴
爱

明

92.66 4.25 96.91

福建
尚果
建设

工程
有限

公司

完

整 10314913.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 93.00 4.25 97.25

福建
万路

通交
通科
技有

限公
司

完

整
10447056.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.49 4.25 97.74



福建

省融
胜达
建设

工程
有限

公司

完
整

10333941.58 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

/ 93.07 4.25 97.32

福建

昊辰
建设

有限
公司

完
整

10627013.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.15 4.25 98.40

福建

省毅
聪建

设工
程有

限公
司

完
整

10500689.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

吴

炽
川

93.69 4.25 97.94

福建

省宇
浩建

设工
程有

限公
司

完
整

10302093.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

李

如
章

92.95 4.70 97.65

福建
长大
建设

有限
公司

完
整

10087599.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准；；竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

林
祎

92.16 4.25 96.41



福建
天固
建设

工程
有限

公司

完

整
10892097.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》80/12017)合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路/巍标》办法
实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验收

质量检测》各格标准及相关规范合格标准：：竣
工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量

检验准GF8012017)合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路峻（交）工验收办
法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验

收质量检测办法合格标准及102016它相关规范合
格标准

谢
捷

辉

94.86 4.25 99.11

福建
腾飞
盛建

设有
限公

司

完

整
10188019.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

朱
上

城

92.53 4.25 96.78

福建

源榕
交通
工程

有限
公司

完
整

10868453.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

陈

传
凯

94.96 4.25 99.21

海环

科技
集团

股份
有限

公司

完

整
10517726.11 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

李
仁
禄

93.75 4.25 98.00

福建
中星

建设
有限

公司

完

整
10296050.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)]工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/12017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 92.93 4.25 97.18



福建
鑫福

泰建
设发

展有
限公

司

完
整

10395571.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

宋
锦

宇

93.30 4.25 97.55

福建
国艺

园林
建设

工程
有限
公司

完

整
10506167.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其他相关规范合格标准。

周
瑞

峰

93.71 4.25 97.96

乐嘉

建设
工程

有限
公司

完
整

10619732.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

林
运

镇

94.12 4.25 98.37

首宏

建设
有限
公司

完
整

10337165.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

许
桑

93.08 4.25 97.33

福建
开天
建设

有限
公司

完
整

10366036.53 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

程
剑

武

93.19 4.25 97.44



神州
建设

集团
有限
公司

完
整

10612552.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标标准》（JTGF80/1-2017)合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣工（交）工验收办法实施细则》、 《福
建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合

格标准及其它相关规范合格标准： 竣工验收的
质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定

标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、 《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣工（交）

工验收办法实施细则》、 《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

夏

武
财

94.10 4.25 98.35

福建

正月
建设

有限
公司

完

整
10247358.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

黄
国

炽

92.75 4.25 97.00

福建
省凌
秀建

设工
程有

限公
司

完

整 10621649.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.13 4.25 98.38

福建
方正
立天

建设
工程

有限
公司

完

整
10762807.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

/ 94.65 4.25 98.90

永泰

县顺
通公

路养
护有

限公
司

完
整

10647561.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合

交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

易

合
江

94.23 4.25 98.48



福建
省汇

吉建
设发
展有

限公
司

完

整
10515980.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.74 4.25 97.99

福建
亚九
山建

设工
程有

限公
司

完

整
10839274.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》〔JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

江

永
德

94.93 4.25 99.18

福建
众悦

泰建
设工

程有
限公

司

完
整

10427086.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

黄
香

宁

93.41 4.25 97.66

福建

远涯
通建
设工

程有
限公

司

完
整

10662720.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

林
明

雄

94.28 4.25 98.53

福建
通港
建设

有限
公司

完
整

10295286.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

郭
立

君

92.93 4.25 97.18



福建
省中

闽福
建设

有限
公司

完
整

10877908.12 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准

庄

志
勇

94.92 4.25 99.17

中标
福顺
建设

（福
建）

有限
公司

完

整
10793618.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准。竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

/ 94.76 4.25 99.01

福建
发海
建设

有限
公司

完
整

10813132.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

范
丽

丽

94.84 4.25 99.09

福建
宽图

建设
工程
有限

公司

完
整

10612738.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.10 4.25 98.35

福建
鑫顺

鼎建
设工

程有
限公
司

完

整
10393537.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

邱
荣

东

93.29 4.25 97.54



福建
省迎

创工
程管

理有
限公
司

完

整
10596202.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

李

武
94.04 4.25 98.29

福建
省度

亿建
筑工
程有

限公
司

完

整
10211070.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 92.62 4.25 96.87

福建

宏塔
建设

工程
有限
公司

完

整
10652460.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.24 4.25 98.49

福建

省路
投建

设工
程有

限公
司

完
整

10178744.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

谢

广
泽

92.50 4.25 96.75

福建
坤固

建设
有限
公司

完
整 10290151.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》 （JTGF80/1 -2017） 合格标
准、 《公路工程竣（交） 工验收办法》 和《公
路工程竣（交） 工验收办法实施细则》 、 《福
建省公路工程竣（交） 工验收质量检测办法》
合格标准及其它相关规范合格标准； ；竣工验
收的质量评定： 符合交通部《公路工程质量检
验评定标准》 （JTGF80 /1 -2017） 合格标准、
《公路工程竣（交） 工验收办法》 和《公路工
程竣（交） 工验收办法实施细则》 、 《福建省
公路工程竣（交） 工验收质量检测办法》 合格

标准及其它相关规范合格标准

杨

锦
南

92.91 4.25 97.16



福建

省金
通建

设集
团有
限公

司

完
整

10747398.55 270

交工验收的质量评定: 符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

刘

耀
冰

94.59 4.25 98.84

福建
亿联
升集

团有
限公

司

完

整
10573722.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》GF8041-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

。

/ 93.95 4.25 98.20

天允

建设
实业
（福

建）
有限

公司

完
整

10340360.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣(交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。。

孙
晓

东

93.09 4.25 97.34

福建

锋航
建设

工程
有限

公司

完

整
10379889.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

刘
林
清

93.24 4.25 97.49

中闽

远昇
（福

建）
建设
有限

公司

完
整

10719775.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

陈

官
华

94.49 4.25 98.74



福建
省润

城建

设有
限公

司

完

整
10402356.21 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

李
显

杨

93.32 4.25 97.57

福建

金捷

工程

建设
有限

公司

完

整
10673111.05 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.32 4.25 98.57

福建

世纪
正工

建设

工程

有限
公司

完

整
10762008.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 94.65 4.25 98.90

福建
弘征

昌建

设有
限公

司

完

整
10803568.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

缪

铃

宇

94.80 4.25 99.05

福建

省集
钰宏

建筑

工程

有限
公司

完
整

10366835.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.19 4.25 97.44



福建
世纪

亿达

建设

有限
公司

完

整
10384282.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 93.26 4.25 97.51

厦门

市科
发交

通工

程有
限公

司

完

整
10222516.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

周

龙

山

92.66 4.25 96.91

福建

省百

川建
设发

展有

限公

司

完
整

10234349.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.70 4.55 97.25

驿涛
工程

集团

有限
公司

完

整
10623930.43 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验办法实施细则》、《福建省公路工程竣
(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关
规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交通部
《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)
合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和
《公路工程竣(交)工验办法实施细则》、《福建
省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准

/ 94.14 4.25 98.39

福建
宏军

祥建

设工

程有
限公

司

完

整
10416170.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

乐

选

川

93.37 4.25 97.62



厦门
市元

固建

设工

程有
限公

司

完

整
10500506.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

张

良

郎

93.68 4.25 97.93

厦门

交安

建设
工程

有限

公司

完
整

10839605.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

郑

保
金

94.93 4.25 99.18

厦门

兴海

湾工
程管

理股

份有
限公

司

完

整
10307495.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

周

胜

永

92.97 4.25 97.22

福建

省莆
生建

设集

团有
限公

司

完

整
10842458.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

/ 94.94 4.25 99.19

福建

正容

达建
设有

限公

司

完
整

10287298.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准；

郑
建

仙

92.90 4.25 97.15



中建

凯源
集团

有限

公司

完
整

10945160.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

严
永

金

94.65 4.25 98.90

福建

兴港

建工

有限
公司

完

整
10619351.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

林

灿

荣

94.12 4.25 98.37

中耀

建设

（福
建）

有限

公司

完
整

10364866.83 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

王
钦

冰

93.18 4.25 97.43

中交
建宏

峰集

团有
限公

司

完

整
10045949.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测力法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准。

章

伟
92.01 4.25 96.26

亿曼

德
（福

建）

建设
集团

有限

公司

完

整
10343327.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其其他相关规范合格标准

/ 93.11 4.25 97.36



福建

路通
工程

管理

有限
公司

完

整
10402779.63 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

黄

水

娣

93.32 4.25 97.57

福建

省驰

纵建
筑工

程有

限公

司

完
整

10353940.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 93.14 4.25 97.39

福建

省群
威建

设集

团有
限公

司

完

整
10723210.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 94.51 4.25 98.76

中立

冠建

设集

团
（福

建）

有限
公司

完
整

10822717.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.87 4.25 99.12

福建
正当

建设

有限
公司

完

整
10433363.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

郑

俊

生

93.44 4.25 97.69



福建
省飞

扬建

设工
程有

限公

司

完

整
10469422.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 93.57 4.25 97.82

福建

省三
明市

交通

建设

有限
公司

完

整
10970725.32 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路

工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及
其它相关规范合格标准：竣工验收的质量评定：

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

陈

巍
94.55 4.25 98.80

福建

省禹

天建
设有

限公

司

完
整

10457326.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

胡
加

伟

93.53 4.25 97.78

福建
鑫盛

建设

有限

公司

完

整
10781864.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

戴

剑

龙

94.72 4.25 98.97

福建

金浦

建设
有限

公司

完

整
10227959.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 92.68 4.25 96.93



厦门

翔庆

建设
有限

公司

完

整
10637625.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

阙

元
东

94.19 4.25 98.44

福建

省东

利建
设有

限公

司

完
整

10139416.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

姚
锐

92.35 4.25 96.60

福建

省开

春建

筑工
程有

限公

司

完
整

10578400.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测小法》合格标

准及其相关规范合格标准；竣工验收的质显评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测小法》合格标准及其相关规范合

格标准。

/ 93.97 4.25 98.22

福建

骏扬

建设
有限

公司

完
整

10105784.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

蔡

艳
平

92.23 4.25 96.48

福建

省红
日水

利水

电工

程有
限公

司

完

整
10709174.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王

文

煌

94.45 4.25 98.70



福建

新朗
建设

有限

公司

完

整
10409399.00 270

4.交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

罗
德

福

93.35 4.70 98.05

福建

士维

建设
有限

公司

完
整

10735710.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

黄

阿
伍

94.55 4.25 98.80

福建
金鼎

建筑

发展

有限
公司

完

整
10797383.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

曾

朝

俤

94.78 4.25 99.03

福建

顺联

公路

养护
科技

有限

公司

完
整

10936145.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

邓
伟

94.69 4.25 98.94

福建
高通

路桥

工程

有限
公司

完

整
10378132.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

刘

汉

城

93.23 4.25 97.48



福建

省三

明市

翼宏
建设

工程

有限
公司

完

整
10653601.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

林

中

平

94.25 4.25 98.50

福建

省熹

旺建
筑工

程有

限公

司

完
整

10340383.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其他相
关规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.09 4.25 97.34

福建
省辰

小工

程管

理有
限公

司

完

整
10545502.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准680/1-2017)合格标准、《公路工
程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)
工验收质量检测相关规范合格标准;;竣工验收的
质量评定:符合交通部《公路工程质量检验评是
标准》F80h2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路下程峻(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王

兆

高

93.85 4.25 98.10

中建
骏业

（福

建）
集团

有限

公司

完

整
10643102.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

刘

洪
彦

94.21 4.25 98.46

福建

迅科
工程

建设

有限
公司

完

整 10508734.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈

烈
旺

93.71 4.25 97.96



水玲
龙

（福

建）

建设
工程

有限

公司

完

整
10436786.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

林

巧
红

93.45 4.25 97.70

福建
山峰

建筑

工程

有限
公司

完

整
10634088.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

胡

英

芳

94.18 4.25 98.43

燕城

建设
集团

有限

公司

完
整

10935004.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；； 竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.69 4.25 98.94

福建

第一
公路

工程

集团

有限
公司

完

整
10501193.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

黄

新

潮

93.69 4.70 98.39

福建
中旭

建设

有限
公司

完

整
10219871.77 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》JTGE80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其它相关规范合格标准； 交工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》JTGE80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准；

黄

晓

东

92.65 4.25 96.90



泉州
市鑫

鹏建

设工

程有
限公

司

完

整
10294601.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

谢

建

州

92.93 4.25 97.18

泉州
市华

泰建

设工
程有

限公

司

完

整
10494983.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

陈

承
韬

93.66 4.70 98.36

福建
新宝

龙建

设发
展有

限公

司

完

整
10177977.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

张

杨
振

92.50 4.25 96.75

中建
力天

集团

有限
公司

完

整
10330661.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 93.06 4.25 97.31

中企

五星
有限

公司

完
整

10718075.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

黄
海

坤

94.49 4.25 98.74



福建
得光

建设

有限
公司

完

整
10517806.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

/ 93.75 4.25 98.00

福建

超顺
建设

有限

公司

完

整
10529446.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

王
国

强

93.79 4.25 98.04

福建

洲安

建设
有限

公司

完
整

10761776.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评
定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

黄

海
洪

94.65 4.25 98.90

福建
肴嘉

建设

有限
公司

完

整
10622904.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

陈

碧

芳

94.14 4.25 98.39

福建

海丝
建设

工程

有限

公司

完
整

10449681.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

张
焕

明

93.50 4.25 97.75



福建

中庚

建设
有限

公司

完

整
10898830.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

刘

锦
生

94.84 4.25 99.09

福建
省筑

辉工

程建

设有
限公

司

完

整
10542797.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

刘

礼

朋

93.84 4.25 98.09

福建

省华

水水

利工
程有

限公

司

完
整

10926902.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

叶

容
宝

94.73 4.25 98.98

福建

省鑫

通建
设有

限公

司

完
整

10811533.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

黄

晶
晶

94.83 4.25 99.08

福建

省亿
洲工

程建

设发
展有

限公

司

完

整
10802633.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

谢

丽

彬

94.80 4.25 99.05



厚安

建筑

工程
有限

公司

完
整

10445687.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.48 4.25 97.73

福建

正韵
建设

有限

公司

完
整

10611858.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈
芳

静

94.09 4.25 98.34

永春

县恒
发建

设工

程有

限公
司

完

整
10764291.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

庄

国

峰

94.66 4.25 98.91

福建
元鹰

建设

有限
公司

完

整
10654400.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

谢

伟

达

94.25 4.25 98.50

福建

首玺
建设

有限

公司

完

整
10685701.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准；

/ 94.37 4.25 98.62



中闽

钰林

晟建
设发

展有

限公
司

完

整
10242018.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

黄
剑

锋

92.73 4.25 96.98

福建

德耀

建设
有限

公司

完

整
10283874.37 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 92.89 4.25 97.14

福建
正乔

建设

有限
公司

完

整
10608754.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

王

其

新

94.08 4.25 98.33

华浩
建设

（福

建）

有限
公司

完

整
10216468.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 92.64 4.25 96.89

福建

省湖

港建
工发

展有

限公
司

完

整
10312060.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

曾
献

谬

92.99 4.25 97.24



福建
和庆

建设

集团
有限

公司

完

整
10764633.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 94.66 4.25 98.91

福建

闽泰

交通
工程

有限

公司

完
整

10785801.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

张

文
贵

94.74 4.25 98.99

福建
路信

建设

工程

有限
公司

完

整
10273604.45 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 92.85 4.25 97.10

福建

力拓

建设
工程

有限

公司

完
整

11001874.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGE80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.43 4.25 98.68

福建

省东
任建

设发

展有
限公

司

完

整
11032684.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGE80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.31 4.25 98.56



福建
省漳

泉建

设发
展有

限公

司

完

整
10515524.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 93.74 4.25 97.99

福建

鑫浩
建设

工程

有限
公司

完

整
10706321.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣《交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准。 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 94.44 4.25 98.69

福建

省固

佳路

桥工
程有

限公

司

完
整

10730057.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

江

婷
婷

94.53 4.25 98.78

福建
嘉乐

建设

工程

有限
公司

完

整
10784489.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

林

建

聪

94.73 4.25 98.98

福建

欣荣
晟建

设有

限公

司

完

整
10870758.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

/ 94.95 4.25 99.20



福建

佰胜
达建

设有

限公

司

完

整
10447056.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

陈
善

灯

93.49 4.25 97.74

万顺

通集

团有
限公

司

完
整

10138652.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程
竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公
路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准

及它相关规范合格标准： 竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣（交）
工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收 办
法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工验
收质量检测办法》合格标准及它相关规范合格标

准：

林

瑞
镔

92.35 4.25 96.60

福建
省同

舟建

设有

限公
司

完

整
10328941.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1 -
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.05 4.25 97.30

福建

东曦

建设
有限

公司

完
整

10313085.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 92.99 4.25 97.24

福建
步升

建设

发展

有限
公司

完

整
10464744.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

陈

俊

龙

93.55 4.25 97.80



福建

华成

路桥

工程
有限

公司

完

整
10804828.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

林

文
龙

94.81 4.70 99.51

福建
祥坤

建设

有限

公司

完

整
10502401.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

江

智

明

93.69 4.25 97.94

福建

省昱

宇建
设工

程有

限公
司

完

整
10307838.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》、（JTGF80/1-2017）合格
标准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公
路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建

省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》、合

格标准及其它相关规范合格标准。 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及其

它相关规范合格标准。

李
龙

锋

92.97 4.25 97.22

福建

泽庆

建设
有限

公司

完
整

10244391.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 92.74 4.25 96.99

福建
闽之

源建

设工

程有
限公

司

完

整
10521230.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

卓

彬

宏

93.76 4.25 98.01



福建
伟业

公路

建设
工程

有限

公司

完

整
10331549.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

叶

官
其

93.06 4.25 97.31

福建
君和

建设

发展

有限
公司

完

整
10284014.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

/ 92.89 4.25 97.14

福建

省齐

力建
设工

程有

限公

司

完
整

10086459.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 92.16 4.25 96.41

福建
源禹

建设

工程

有限
公司

完

整
10501945.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.69 4.25 97.94

福建

省恒

通路
桥工

程有

限公

司

完
整

10934502.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准)（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;;竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法
实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质
量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标

准。

叶
文

94.70 4.25 98.95



福建

昊天

建设
工程

有限

公司

完
整

10362727.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

叶
林

平

93.18 4.25 97.43

福建
省志

远建

设工

程有
限公

司

完

整
10524995.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

叶

章

华

93.77 4.25 98.02

福建

省闽

一建
设发

展有

限公
司

完

整
10708056.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 94.45 4.25 98.70

福建

运安
交通

设施

工程
有限

公司

完
整

10219761.28 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈

建

伟
92.65 4.25 96.90

福建

广和

建设

发展
有限

公司

完

整
10160632.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其相关规范合格标准： 竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 92.43 4.25 96.68



福建

旺森
建设

工程

有限

公司

完

整
10407122.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

张

福

成

93.34 4.70 98.04

福建

铭瑞

建设

工程

有限

公司

完

整
10541108.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

罗
财

明

93.83 4.25 98.08

福建
南平

九峰

建设

工程

有限

公司

完

整
10451621.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》 合格
标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》 （JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

陈

辉
93.50 4.25 97.75

福建

南平

剑州

建设

工程

有限
公司

完

整
10234806.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1验-2017)合格标
准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路保
竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路

工程竣(交)工验收质量检测办法》格标准及其它
相关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JFGF80/2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

顾

秀

添

92.71 4.25 96.96

南平

路兴

公路
养护

工程

有限

公司

完

整
10426607.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.41 4.25 97.66



福建

南平

路桥
建设

工程

有限

公司

完

整
10787114.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》一”C"80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣《交）江工验收办法实施细则》、《福建省公

路工程竣（交）工验收质量检测小法》合格标准

及其相关规范合格标准：竣工验收的质显评定：

符合交通部《公路工程质显检验评生抹

准》GF80十2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。。

谢

静
94.74 4.25 98.99

福建

同成

建设
集团

有限

公司

完
整

10215749.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 92.64 4.25 96.89

武夷

隆鑫

集团

有限

公司

完

整
10399470.17 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》、（JPGF80/1-2017）合格标
准、 《公路工程竣（交）工验收办法》和《公
路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建

省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》、 （JPGF80/1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.31 4.25 97.56

福建

省尧
舜发

展有

限公

司

完

整
10242600.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 92.73 4.25 96.98

福建

省翔

众建

设有

限公
司

完

整
10439182.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

张

鹏
93.46 4.25 97.71



福建

天禹

鑫建

设工

程有

限公
司

完

整
10548274.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.86 4.25 98.11

福建

省佳

志成

建设
工程

有限

公司

完

整
10720517.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 94.50 4.25 98.75

福建

天佳
源建

设工

程有

限公

司

完

整
10342072.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

林

晓

旭

93.10 4.25 97.35

爱航

（福

建）
建设

有限

公司

完
整

10835041.00 270

交工验收的质量评定 ： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法实施细则》、 《福建省公
路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准

及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量评
定 ： 符合交通部《公路工程质量检验评定标准

(JTGF80/1-2017) 合格标准、《公路工程竣（
交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收

办法实施细则》、 《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 94.92 4.25 99.17

福建
隆坤

建设

工程

有限

公司

完

整
10442149.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.47 4.25 97.72



福建

省鑫

业建

设发

展有
限公

司

完

整
10343170.89 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.10 4.25 97.35

福建

武夷

闽瑞

建设

发展

有限

公司

完
整

10434402.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.44 4.25 97.69

福建

舜禹

建设

工程

有限
公司

完

整
10715233.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.48 4.25 98.73

福建

晶石

建设

工程

有限

公司

完

整
10579998.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准JIGF80/1-2017）合格标准、《公
路工程竣（交）工验收办法》和《公路又迭搭标

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测洛格标准及其计;相关规
范合格标准；五味竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验卡准》GF80个程(交）
工验校！办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办》2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路上学

合格标准及捷它相关规范合格标准

/ 93.98 4.25 98.23

福建

闽造

建设
发展

有限

公司

完

整
10481290.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.61 4.25 97.86



福建

鼎禹

建设

有限

公司

完
整

10280548.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 92.87 4.25 97.12

福建
联泽

建设

工程

有限

公司

完

整
11024697.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

兰

秀

玲

94.34 4.25 98.59

福建

省众

源建

设工

程有

限公

司

完
整

10487338.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘
霞

93.64 4.25 97.89

福建

鑫联
众建

设发

展有

限公

司

完

整
10631235.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

余

美

蓝

94.17 4.25 98.42

福建

联坤

建设

工程

有限

公司

完

整
10303502.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.96 4.25 97.21



福建

兴唐

建设

工程

有限
公司

完

整
10916061.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、

《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》
合格标准及其它相关规范合格标准。

薛

崇

辉

94.77 4.25 99.02

福建

省中

砺工

程有

限公

司

完

整
10306880.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

李
庆

青

92.97 4.25 97.22

福建
延州

兴建

筑工

程有

限公

司

完

整
10780499.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.72 4.25 98.97

福建

春望

建设

有限

公司

完

整
10267670.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

林

晓

基

92.83 4.25 97.08

福建

卓诚

建设

有限

公司

完
整

10412822.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及捷其它相关规范合格标准

/ 93.36 4.25 97.61



福建
海地

建设

工程

有限

公司

完

整
10327069.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

/ 93.05 4.25 97.30

福建

山水

建设
工程

有限

公司

完
整

10186064.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 92.53 4.25 96.78

福建

路康

建设

工程

有限

公司

完

整
10624616.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准JIGF80/1-2017）合格标准、《公
路工程竣（交）工验收办法》和《公路又迭搭标

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测洛格标准及其计;相关规
范合格标准；五味竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验卡准》GF80个程(交）
工验校！办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办》2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路上学

合格标准及捷它相关规范合格标准

/ 94.14 4.25 98.39

福建

省永

欣建

设工

程有
限公

司

完

整
10642149.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

谢

俊

涛

94.21 4.25 98.46

福建

双平

建设

有限

公司

完
整

10735876.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

范

伟

忠

94.55 4.25 98.80



福建

省新

盛发

建设

有限

公司

完

整
10299760.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

吴

堪
纯

92.94 4.25 97.19

福建

点位

建设

工程

有限
公司

完

整
10232159.64 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.70 4.25 96.95

福建

省万

水建

设工

程有

限公

司

完
整

10412023.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

李

奉

枝

93.36 4.25 97.61

福建
兴夷

交通

科技

有限

公司

完

整
10724228.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

游

宏

炎

94.51 4.25 98.76

福建

翔顺

防护
工程

有限

公司

完
整

10550908.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.87 4.25 98.12



福建

新东

南建

设工

程有

限公
司

完
整

10537206.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

克

信

93.82 4.25 98.07

福建

鼎瑞

信建

设工
程有

限公

司

完

整
10177247.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 92.49 4.25 96.74

盛世

恺翔

（福

建）

建设

发展
有限

公司

完

整
10700273.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

吴

建

生

94.42 4.25 98.67

福建

武夷

闽筑

建设

发展

有限

公司

完
整

10456185.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGE80/12017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路

工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其他相关规范合格标准； 竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGE80/12017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其他相关规范

合格标准；

高
慧

93.52 4.25 97.77

福建
省燊

耀建

设有

限公

司

完

整
10696051.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 94.40 4.25 98.65



福建
安瑞

达建

设有

限公

司

完

整
10549119.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

王

鹏

举

93.86 4.25 98.11

福建

北极

星建

设有

限公

司

完

整
11064294.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 94.18 4.25 98.43

福建

东易

建设

工程
有限

公司

完

整
10439068.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

余

常

生

93.46 4.25 97.71

福建

省腾

禹水

利水

电工

程有

限公
司

完

整
10295286.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣（交〉工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路

工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及
其他相关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符

合交通部《公路工程质量检验评定标

准》JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣
（交〉工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其他相关规范

合格标准

欧
婷

婷

92.93 4.25 97.18

福建

鑫顺

泷建

设发

展有

限公
司

完

整
10551698.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.87 4.25 98.12



中正
锦鑫

（福

建）

建设

有限

公司

完

整
10517806.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》一”C"80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣《交）江工验收办法实施细则》、《福建省公

路工程竣（交）工验收质量检测小法》合格标准

及其相关规范合格标准；竣工验收的质显评定：
符合交通部《公路工程质显检验评生抹

准》GF80十2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

胡

宗

飞

93.75 4.25 98.00

福建

省深

交建

设工

程有
限公

司

完

整
10996837.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.45 4.25 98.70

福建

竣丰

建设

工程

有限

公司

完

整
10565734.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》 （JTGF80/1-2017） 合格标
准、 《公路工程竣（交） 工验收办法》 和《公
路工程竣（交） 工验收办法实施细则》 、 《福
建省公路工程竣（交） 工验收质量检测办法》
合格标准及其它相关规范合格标准； ；竣工验
收的质量评定： 符合交通部《公路工程质量检
验评定标准》 （JTGF80 /1-2017） 合格标准、
《公路工程竣（交） 工验收办法》 和《公路工
程竣（交） 工验收办法实施细则》 、 《福建省
公路工程竣（交） 工验收质量检测办法》 合格

标准及其它相关规范合格标准。 。

/ 93.92 4.25 98.17

福建

省鑫

田路

桥工
程有

限公

司

完

整
10858206.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

游

孔
德

95.00 4.25 99.25

福建
红珊

瑚建

设有

限公

司

完

整
10562310.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 93.91 4.25 98.16



福建
贝润

建设

有限

公司

完

整
10846452.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

林

报

炼

94.96 4.25 99.21

龙岩

交通

建设

集团

有限

公司

完

整
10876158.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王

炜
斌

94.93 4.25 99.18

福建
博顺

建设

有限

公司

完

整
10873839.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 94.94 4.25 99.19

福建

神驰
建设

有限

公司

完

整
10378588.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

/ 93.24 4.25 97.49

神州

恒达

工程

有限
公司

完

整
10790537.35 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

╲ 94.75 4.25 99.00



福建
启丰

建筑

工程

有限

公司

完

整
10661931.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 94.28 4.25 98.53

上杭
俊泉

建设

工程

有限

公司

完

整
10751738.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

徐

峰
94.61 4.25 98.86

福建

恒如

亿建

设有

限公

司

完

整
10558772.40 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

王

锐
93.90 4.25 98.15

福建

翰广

工程

有限

公司

完
整

10282732.99 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检办法》合格标准及其它相关

规范合格标准；

吴

伦

强

92.88 4.25 97.13

福建

富祺

建设

有限

公司

完

整
10255346.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

曾

素

梅

92.78 4.25 97.03



福建

省通

途建

设工
程有

限公

司

完

整
10820198.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-
2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办
法》和《公路(交）工验校办法实施细则》、
《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办》

合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.86 4.25 99.11

福建

新禹

丰建
设工

程有

限公

司

完

整
10680760.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.35 4.25 98.60

福建
海瑞

工程

建设

有限

公司

完

整
10839604.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.93 4.70 99.63

福建

省杭

星圆
建设

有限

公司

完
整

10192084.09 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

范

富

东

92.55 4.25 96.80

福建

省居

建建

设工

程有

限公
司

完

整
10362247.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣（交)工验收办法
实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质
量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标

准;

杨

海

鹏

93.18 4.25 97.43



福建

省鑫

腾达

交通

工程

有限

公司

完
整

10991376.09 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

俞

雪

辉

94.47 4.25 98.72

福建

恒武

建设

有限

公司

完
整

10151845.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准

沈

晓

荣

92.40 4.25 96.65

福建
筑龙

建设

工程

有限

公司

完

整
10785972.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

吴

招

兰

94.74 4.25 98.99

龙岩

兴陆

联建
设工

程有

限公

司

完

整
10274745.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准(JTGF80/1-2017)合格标准、《公
路工程竣(交)工验收办法》程收质重检办法告准
其它相关规标理[程验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定:符合交通部《公路工程质量检验平定标
准》2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路玉程峻(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.85 4.25 97.10

福建
丰利

建设

工程

有限

公司

完

整
10890157.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 94.87 4.25 99.12



福建

程鑫

建设

工程

有限
公司

完

整
10404834.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

陈

明

晔

93.33 4.25 97.58

卓辉
（福

建）

建设

工程

有限

公司

完

整
10316283.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

魏

云
93.01 4.25 97.26

宁德

市路

桥养

护工

程有

限公
司

完

整
10639888.36 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

王

志

彪

94.20 4.25 98.45

福建

省宁

通路

桥有
限公

司

完

整
10583991.31 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及它相关

规范合格标准。

徐

小

晖

93.99 4.25 98.24



福建

省川

舜建

设有
限公

司

完

整
10490419.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标 准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》 和《公路工
程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公

路工程竣 （交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；：竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》 和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.65 4.25 97.90

江山

（福

建）

建设

工程

有限
公司

完

整
10302817.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

沈

晖

杰

92.96 4.25 97.21

福建

纳源

建设

工程
有限

公司

完

整
10775930.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

蒋

凤

斌

94.70 4.25 98.95

福建

省川
华建

设有

限公

司

完

整
10750616.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定准》（JTCE80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣（交）工验收办法办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定

准》（JTCE80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

/ 94.61 4.25 98.86

福建

省苏

雅建

筑有

限公

司

完

整
10301676.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.95 4.25 97.20



福建

俊旭

建设

工程

有限

公司

完

整
10424918.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.41 4.25 97.66

福建

省陆

禹建

设有

限公
司

完

整
10473302.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

范

亦

东

93.58 4.25 97.83

福建

省典

弈建
筑工

程有

限公

司

完

整 10447695.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工教竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准; 竣工验收的质量评
定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣

（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及它相关规范合

格标准。

陈
李

云

93.49 4.25 97.74

福建

东大

建设

工程
有限

公司

完

整
10513694.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.73 4.25 97.98

福建
闽路

建设

工程

有限

公司

完

整
10839605.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

陈

榕
94.93 4.25 99.18



福建

中巢
建设

有限

公司

完

整
10253292.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.77 4.25 97.02

福建

凯凌

建设

发展
有限

公司

完

整
10495782.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、

《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办

法》合格标准及其它相关规范合格标准； 峻工
验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检

验评定标准》 (JTGF80/1-2017）合格标准、《公
路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建

省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准；

/ 93.67 4.25 97.92

福建
鼎熙

路桥

建设

工程

有限

公司

完

整
10558431.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

杨

伟

文

93.90 4.25 98.15

福建
省鼎

峰建

设工

程有

限公

司

完

整
10484713.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGE80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法

实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质
量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

林

杰
93.63 4.25 97.88

福建
方航

建设

工程

有限

公司

完

整
10370428.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈

丽

华

93.21 4.25 97.46



昌宏

建设
集团

有限

公司

完

整
10242794.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

胡

圣

根

92.74 4.25 96.99

江西

省欣

鑫工

程建

设有

限公

司

完
整

10037729.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 91.98 4.25 96.23

宜春

市交
通公

路工

程建

设有

限公

司

完

整
10573718.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.95 4.25 98.20

江西

欣语

水利

工程
有限

公司

完

整
10272349.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

/ 92.84 4.25 97.09

宇坤

建设

集团

有限

公司

完
整

10195094.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGE80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 92.56 4.25 96.81



江西

天丰

建设

集团
有限

公司

完

整
10187105.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGE80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.53 4.25 96.78

青岛

交科

建设

集团
有限

公司

完

整
10397985.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》一（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣《交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

谭

红

珠

93.31 4.25 97.56

河南

基安
建设

集团

有限

公司

完

整
10692057.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.39 4.25 98.64

河南
省路

嘉路

桥股

份有

限公

司

完
整

10805250.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

和

娟

娟

94.81 4.25 99.06

洛阳

旭阳

建设

集团

有限
公司

完

整
10329965.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.06 4.25 97.31



河南

祥鹰

市政
工程

有限

公司

完
整

10803089.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

孙

彦

峰

94.80 4.25 99.05

河南
立哲

建设

工程

有限

公司

完

整
10461092.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准

/ 93.54 4.25 97.79

河南

海马
建设

工程

有限

公司

完

整
10339105.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.09 4.25 97.34

河南

泰联

建筑

工程

有限

公司

完

整
10281250.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

苗

文
周

92.88 4.25 97.13

河南

省同
裕路

桥工

程有

限公

司

完

整
10718414.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

/ 94.49 4.25 98.74



河南

锦路

路桥

建设
有限

公司

完

整
10889393.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

柴

卫

东

94.87 4.25 99.12

河南

豫通

盛鼎
工程

建设

有限

公司

完

整
10909441.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准机其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）验收
办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）工

验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合

格标准

刘
明

宙

94.79 4.70 99.49

湖北

桓德

建设

工程
有限

公司

完

整
10740099.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.57 4.25 98.82

湖南

佳林

建设

集团

有限

公司

完

整
10634201.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

文
思

敏

94.18 4.55 98.73

湖南

金沙

路桥

建设
有限

公司

完

整
10276100.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

陈

维

舟

92.86 4.25 97.11



广东

坤耀

建设

有限

公司

完

整
10320617.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 93.02 4.25 97.27

立乔

建设

集团

有限

公司

完

整
10573963.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

/ 93.96 4.25 98.21

桂林

基础

设施

建设
有限

公司

完

整
10307952.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

邓

兵
92.98 4.25 97.23

四川

杰欣
建筑

工程

有限

公司

完

整
10472423.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；； 竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

冯

孝

松

93.58 4.25 97.83

四川

云吉

建筑

工程
有限

公司

完

整
10856494.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

成

洪

永

95.00 4.25 99.25



天纵

建设

集团

有限

公司

完
整

10300991.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

宋

国

福

92.95 4.25 97.20

四川

弘宁

建设

工程
有限

公司

完

整
10358310.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

牟

琴
93.16 4.25 97.41

四川

金贝
建设

工程

有限

公司

完

整
10283087.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

杨

九

一

92.88 4.25 97.13

四川

仁厚

建设

集团

有限

公司

完

整
10556148.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.89 4.25 98.14

四川
中宇

建业

建设

有限

公司

完

整
10665697.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

/ 94.29 4.25 98.54



中民

经开
建设

有限

公司

完

整 10809559.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈

林 94.82 4.25 99.07

四川
省宇

汇建

设工

程有

限公

司

完

整
10320653.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准 ； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

黎

长

安

93.02 4.25 97.27

四川

宝鑫
建设

有限

公司

完

整
10547247.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》 、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量

评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准 。

王

毅
93.86 4.25 98.11

四川

志德
公路

工程

有限

责任

公司

完

整
10644734.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

贾

姗
94.22 4.25 98.47

中町

建设

有限

公司

完

整
10838236.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈

进

光

94.93 4.25 99.18



岩投
（福

建）

建设

有限

公司

完

整
10726976.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准

冯

明

伟

94.52 4.25 98.77

嗣晟

建工

有限

公司

完

整
10802210.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

杨

小

峰

94.80 4.25 99.05

鹏程

建设

集团

有限

公司

完

整
10693928.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

贾

伟
94.40 4.25 98.65

四川

殷铭

建设

工程
有限

公司

完

整
10798182.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

董

兴

亮

94.78 4.25 99.03

中路

隧

（贵

安新

区）

建设

有限
公司

完

整
10354922.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

张
淑

真

93.15 4.25 97.40



智诚

建科

设计

有限

公司

完

整
10355537.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘

全

印

93.15 4.25 97.40

中铁

一局

集团

有限

公司

完

整
10130962.68 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

石

立

博

92.32 4.75 97.07

西部

环宇

建设
集团

有限

公司

完
整

10764724.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

雷

振

东

94.66 4.25 98.91

福建

金磊

建设

有限

公司

完

整
10585932.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

张

芬

娜

94.00 4.25 98.25

湖南

隆吉
工程

建设

有限

公司

完

整
10657660.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检

测办法》合格标准及其。

陈

春

球

94.26 4.25 98.51



湖南

文达

建设
工程

有限

公司

完
整

10316853.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

田

志

红

93.01 4.25 97.26

重庆
川东

路桥

工程

有限

公司

完

整
10517395.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

邹

荣
93.75 4.25 98.00

安徽

恒通

交通

工程
有限

公司

完

整
10829107.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

卫

海

涛

94.90 4.25 99.15

福建

迈贝

禾建

筑工
程有

限公

司

完

整
10431309.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法办法实施细则》、《福建省公路
工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其
它相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.43 0.00 93.43

四川

上乙
建筑

工程

有限

公司

完

整
10348006.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

卢

静
93.12 4.25 97.37



安徽

敬泽

建设

有限

公司

完

整
10722525.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.50 4.25 98.75

福建
华通

路桥

建设

有限

公司

完

整
10877286.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

王

雪

莲

94.92 4.70 99.62

福建

省永

泰县

畅通

公路
养护

有限

公司

完

整
10317994.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 93.01 4.25 97.26

福建
五缘

路桥

建设

有限

公司

完

整
10078698.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 92.13 4.25 96.38

江西

尚豪

佳建

设工

程有

限公

司

完
整

10332932.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

杨
华

93.07 4.25 97.32



福建
省丰

溢公

路养

护工

程有

限公

司

完

整
10768287.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.67 4.25 98.92

福建

金水

建筑

工程

有限
公司

完

整
10966271.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.57 4.55 99.12

福建

中能

建设
管理

有限

公司

完
整

10854440.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 94.99 4.25 99.24

福建

省绿

林市
政园

林有

限公

司

完

整
10248498.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准(JTGF80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017）合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

林
育

滨

92.76 4.25 97.01

福建

鑫八

方建

设有

限公
司

完

整
10085245.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(TGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

吴

智

强

92.15 4.25 96.40



三明

市源

捷交

通建
设有

限公

司

完

整
10709596.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘

宗
证

94.45 4.70 99.15

江苏

羽鹏

工程

建设

有限

公司

完

整
10331003.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

于
海

波

93.06 4.25 97.31

江西

省联

丰建

设工

程有

限公
司

完

整
10509932.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

周

卫

平

93.72 4.25 97.97

南平

永发

公路
工程

建设

有限

公司

完

整
10380741.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 93.24 4.25 97.49

福建
永维

公路

工程

有限

公司

完

整
10327636.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.05 4.25 97.30



辽宁

汇泽

兴邦
建设

工程

有限

公司

完

整
10550188.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验
收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格
标准；竣工验收的质量评定：符合交通部《公路

工程质量检验评定标准》JFGF80/1-2017）合格
标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路
工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公
路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及

其它相关规范合格标准。

/ 93.87 4.25 98.12

赣州
市睿

超建

设工

程有

限公

司

完

整
10451164.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

李

翾

翾

93.50 4.25 97.75

江西

通威
公路

建设

集团

有限

公司

完

整
10790696.39 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

罗

志

锋

94.75 4.25 99.00

内蒙

古瑞

通路
桥工

程有

限公

司

完

整
10576689.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

张
宝

兵

93.97 4.25 98.22

福建

省永

安通

泰工
程有

限公

司

完

整
10708375.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

吴

丽
红

94.45 4.25 98.70



福建

武夷

山嘉

鑫建

设发
展有

限公

司

完

整 10669463.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

廖

延

春
94.31 4.25 98.56

福建

冠阳

建设

有限
公司

完

整
10359303.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 93.16 4.25 97.41

筑为

未来

集团

有限

公司

完

整
10319010.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

赵

志

军

93.02 4.25 97.27

新乡

万兴
路桥

有限

责任

公司

完

整
10597326.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

贺

之

敬

94.04 4.25 98.29

河北

昕辰

路桥
工程

有限

公司

完
整

10738318.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

宋

园

园

94.56 4.25 98.81



福建

省协

禹建
设发

展有

限公

司

完

整
10639337.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其 它相关规范合格标准；竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

陈
志

鸿

94.20 4.25 98.45

国海

建设

有限

公司

完

整
10565163.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

郑

春
飞

93.92 4.25 98.17

信合

源建

工集
团有

限公

司

完
整

10646868.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘

剑

飞

94.22 4.25 98.47

安徽

亨祺

建设

集团

有限
公司

完

整
10069342.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》 、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

罗

来

新

92.10 4.25 96.35

四川

绵延

建设

工程

有限

公司

完

整
10468509.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

向

书
娜

93.57 4.25 97.82



福建

省大

闽路

桥工

程有

限公
司

完

整
10457326.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JFCE80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣)
江验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

(交)工验收质量检测办法》各格标准及其相关规
范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交通部

《公路工程质量检验评定标准》GF8041-2017)合
格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公
路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准

及其它相关规范合格标准

陈

初

阳

93.53 4.25 97.78

贵州

领投

建设

工程

有限

公司

完

整
10609553.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 94.09 4.25 98.34

福建

省天

垚建

设工

程有
限公

司

完

整
10267004.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

/ 92.82 4.25 97.07

中皖

正一

建设

集团

有限

公司

完

整
10370258.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

张

松
93.20 4.25 97.45

辽宁

高崇

建设

工程
有限

公司

完

整
10684526.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准; 竣工验收的质量评
定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准;

郑

芳

芳

94.36 4.25 98.61



福建

瑞达

隆盛

建设

工程
有限

公司

完

整
10306744.54 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.97 4.25 97.22

江西

兴赣

路桥

工程

有限

公司

完

整
10771137.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

蔡
思

燕

94.68 4.25 98.93

深圳

市鸿

华通

交通
设施

工程

有限

公司

完

整
10471685.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。。

/ 93.58 4.25 97.83

炬阳

建设
集团

有限

公司

完

整
10401411.22 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.32 4.25 97.57

厦门

路桥

百城

交通
工程

有限

公司

完

整 10576807.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1 -2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

93.97 4.25 98.22



河源

市交

运路

桥建

设有

限公

司

完
整

10418769.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.38 4.25 97.63

大陆
交通

建设

集团

有限

公司

完

整
10948926.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

赵

鼎
94.64 4.25 98.89

四川

蜀元

建筑

集团

有限

公司

完

整
10879168.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

张

瑀
94.91 4.25 99.16

宁德

桥达

建筑

工程

有限

公司

完

整
10354282.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017)合格标
准、《公路工程竣 (交) 工验收办法》和 《公路
工程竣 (交 )工验收办法实施细则》 、《福建省
公路工程竣 (交)工验收质量检测办法》合格标准
及其它相关规范合格标准。 竣工验收的质量评
定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》 (TGF80/1-2017) 合格标准、《公路工程竣
(交) 工验收办法》 和 《公路工程竣 (交) 工验收
办法实施细则》 、《福建省公路工程竣 (交 ) 工
验收质量检测办法》 合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 93.15 4.25 97.40

福建
平尧

建设

发展

有限

公司

完

整
10637624.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.19 4.25 98.44



陕西

中诚
生态

建设

有限

公司

完

整
10576004.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》JTCF80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程

竣《交）江工验收办法实施细则》、《福建省公

路工程竣（交）工验收质量检测小法》合格标准
及其相关规范合格标准竣工验收的质显评定：符

合交通部《公路工程质显检验评生抹

准》GTCF80-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

陈

福

庆

93.96 4.25 98.21

重庆

市巴

岳建

筑安

装工

程有
限公

司

完

整
10389429.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.28 4.25 97.53

宁夏

海达

交通

工程

有限

公司

完

整
10980373.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

丁

晓
琴

94.51 4.25 98.76

江西

交投

海通
公路

养护

有限

公司

完

整
10956328.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1 -
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

94.61 4.25 98.86

福建
泽沛

集团

有限

公司

完

整
10688291.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

谢

文

海

94.38 4.25 98.63



吉林

富赛
交通

设施

工程

有限

公司

完

整
10295019.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

孙

显

柱

92.93 4.25 97.18

广西

汇昌

建设
工程

有限

公司

完
整

10374673.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标

准》 (JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣
(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办
法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收
质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标

准

韦

敏

洁

93.22 4.25 97.47

宁夏

禹泽

兴建

设工

程有
限公

司

完

整
11303133.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

张

倩
93.24 4.25 97.49

河南

省强

基建

筑工

程有

限公

司

完
整

10586274.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.00 4.25 98.25

安徽

圣跃

建设

工程

有限
公司

完

整
10105857.98 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

薛

伟
92.23 4.25 96.48



安徽

徽嘉

生态

建设

有限

公司

完

整
10430852.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》(JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

王

磊
93.43 4.25 97.68

安徽

宸功

环境

工程

有限
公司

完

整
10158350.06 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

杨

燕
92.42 4.25 96.67

华虔

建设

集团

有限

公司

完
整

10022209.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

/ 91.92 4.25 96.17

江西

大业

建设

工程
有限

公司

完

整
10663186.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 94.28 4.25 98.53

河南

千马

建筑

工程

有限
公司

完

整
10780381.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

黄

营

营

94.72 4.25 98.97



安徽

省华

通路

桥工

程有
限责

任公

司

完

整
10739184.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》 合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

张

旗
94.56 4.25 98.81

福建

省陆
盛交

通工

程有

限公

司

完

整
10247358.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 92.75 4.25 97.00

辽宁

圣德

建设

工程
有限

公司

完

整 10227962.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

刘

本

慧

92.68 4.25 96.93

江西

晟铭
建设

工程
有限

公司

完

整
10185623.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈
云

龙

92.52 4.25 96.77

四川

尚天
建设

工程
有限

责任
公司

完
整

10807083.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

文
杰

94.81 4.25 99.06



内蒙

古乾
力建
设工

程有
限公

司

完

整
10114530.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王

彦
92.26 4.25 96.51

宁夏

圣道
建设

发展
有限

公司

完

整
10635571.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(TGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

蔺

鹏
94.18 4.25 98.43

内蒙
古众

成建
设有

限公
司

完
整

10518761.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 93.75 4.25 98.00

内蒙
古久

兴同
建设

有限
公司

完
整

10495918.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定准》（JTCE80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程
竣（交）工验收办法办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定
准》（JTCE80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

/ 93.67 4.25 97.92

安徽
省泗
县康

通建
设工

程有
限公

司

完
整

10731426.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准。

陆
启
超

94.54 4.25 98.79



浩宸

建设
科技

股份
有限

公司

完

整
10717504.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

马

瑞
94.48 4.25 98.73

内蒙
古瑞

锦建
设有

限公
司

完
整

10273603.85 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

王
世

富

92.85 4.25 97.10

河南

翔瑞
路桥
工程

有限
公司

完
整

11411305.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

孙
玉

龙

92.81 4.25 97.06

石家
庄通

畅公
路工

程有
限公
司

完
整

10704617.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

彭
娜

94.44 4.25 98.69

云南
新佳

宇建
设工

程有
限公

司

完
整

10426630.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 93.41 4.25 97.66



承德

驰跃
公路

工程
有限
公司

完

整
10479944.52 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

张
艳

丽

93.61 4.25 97.86

江西
轩旭

建设
工程

有限
公司

完
整

10301562.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 92.95 4.25 97.20

亮云
建设
集团

有限
公司

完

整
10343556.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准：竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(TGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

王
忠

丽

93.11 4.25 97.36

河北

特利
特交

通设
施有
限公

司

完

整
10622861.12 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

牟

瑞
锋

94.14 4.25 98.39

河北
佑恩
公路

工程
有限

公司

完

整
10663940.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

/ 94.29 4.25 98.54



郑州
新兴

市政
工程
有限

公司

完
整

10816655.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

马

会
飞

94.85 4.25 99.10

辽宁

能科
建工

有限
公司

完
整

10982589.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准。

/ 94.50 4.25 98.75

安徽
展坤
建设

工程
有限

公司

完

整
10618454.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》(JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准。

付

明
明

94.12 4.25 98.37

安徽
多成

建筑
工程

有限
公司

完
整

10227958.95 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 92.68 4.25 96.93

诸暨

鼎鸿
建设

有限
公司

完
整

10457520.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

黄
小

明

93.53 4.25 97.78



四川

乾晖
建设

工程
有限
公司

完

整
10423321.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 93.40 4.25 97.65

福建
立唐

建设
工程

有限
公司

完
整

10419555.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定：符合交通部《公路工程质量检评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准

/ 93.39 4.25 97.64

广西

天湖
建设
工程

有限
公司

完

整
10998449.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准。

/ 94.44 4.25 98.69

浙江
湖州
宏盈

建设
工程

有限
公司

完
整

10707006.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.45 4.25 98.70

泰杭

建工
（辽
宁）

有限
公司

完
整

10072423.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其他相关规范合格标准。 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其他相

关规范合格标准。

/ 92.11 4.25 96.36



宏峰
建设

集团
有限

公司

完
整

10788597.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

王
超

94.75 4.25 99.00

四川
盛世

峻建
筑工

程有
限公

司

完
整

10771480.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 94.68 4.25 98.93

江西

高彩
建筑

工程
有限
公司

完

整
10197377.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》各格标准及其相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.57 4.25 96.82

南硕
建设

集团
有限

公司

完
整

10351772.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

邓

驰
南

93.14 4.25 97.39

安徽
志云

建筑
工程

有限
公司

完
整

10503394.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准

徐
明

君

93.70 4.25 97.95



湖南
世骑

建筑
工程

有限
公司

完
整

10652222.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

冯
丹

94.24 4.25 98.49

池州
锐启

建设
工程

有限
公司

完
整

10560450.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

柏
兰

英

93.91 4.25 98.16

福建

蜀道
建设

有限
公司

完
整

10827966.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈
诗

洋

94.89 4.25 99.14

江西

奥柏
路桥

工程
有限
公司

完

整
10648899.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

胡
月

华

94.23 4.25 98.48

福建
火木
建设

有限
公司

完

整
10476041.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1 -2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准；

/ 93.59 4.25 97.84



河南
城洲
建设

工程
有限

公司

完

整
10706888.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》 合格
标准及其他相关规范合格标准 ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收
办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验
收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格

标准 。

李

章
军

94.44 4.25 98.69

江西
京九

路桥
建设

有限
公司

完
整

10761674.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

何

志
斌

94.65 4.25 98.90

中昇
建设

（广
东）
有限

公司

完
整

10676994.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

邹

庆
开

94.33 4.25 98.58

福建
中力

奥禾
建筑

工程
有限
公司

完
整

10310120.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

林
光

清

92.98 4.25 97.23

邯郸
市金

明交
通器

材有
限公

司

完

整
10579814.87 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1--2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1--
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

杜
红

贤

93.98 4.25 98.23



四川

晨沛
建设

工程
有限
公司

完

整
11057219.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

康

围
94.21 4.25 98.46

龙岩
市恒

森建
设有

限公
司

完
整

10457212.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/

陕西

福林
源路
桥建

设有
限公

司

完

整
10361466.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

郑
亚

飞

93.17 4.70 97.87

四川

廷昌
建设

工程
有限

公司

完

整
10752503.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

小
东

94.61 4.25 98.86

四川

鼎鼎
伟业

建筑
工程

有限
公司

完

整
10491104.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

王

丹
93.65 4.25 97.90



江苏
长城

交通
设施

设备
有限

公司

完
整

10521178.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

陆
永

安

93.76 4.25 98.01

辽宁
嘉派

建设
有限
公司

完

整
10959082.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

支

红
波

94.60 4.25 98.85

安徽
煜地

建设
工程

有限
责任
公司

完
整

10498635.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

杨
国

方

93.68 4.25 97.93

辽宁
润泽

建设
工程
有限

公司

完
整

10793732.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

于

永
波

94.76 4.25 99.01

辽宁
新达

诚建
设发

展有
限公
司

完
整 10722525.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

张
新 94.50 4.25 98.75



黑龙
江龙

基建
设有

限公
司

完
整

10363069.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣 (交) 工验收办法》 和 《公路工程
竣 (交 )工验收办法实施细则》 、《福建省公路
工程竣 (交)工验收质量检测办法》合格标准及其
它相关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符
合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(TGF80/1-2017) 合格标准、《公路工程竣 (交) 工
验收办法》 和 《公路工程竣 (交) 工验收办法实
施细则》 、《福建省公路工程竣 (交 ) 工验收质
量检测办法》 合格标准及其它相关规范合格标

准。

费

德
林

93.18 4.25 97.43

福建
邵江

建筑
工程

有限
公司

完

整
10753221.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 94.62 4.25 98.87

江西
抚发

建设
工程
有限

公司

完
整

10742609.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准; 竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

郭

小
平

94.58 4.25 98.83

安徽
涛迅

建筑
工程
有限

公司

完
整

10436586.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

/ 93.45 4.25 97.70

中喆
路桥

工程
有限

公司

完

整
10037389.98 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

高

明
虎

91.98 4.25 96.23



厦门
百腾

建设
发展

有限
公司

完
整

10142145.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其他相关规范合格标准

/ 92.36 4.25 96.61

河南

苏景
建筑
工程

有限
公司

完
整

10548617.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.86 4.25 98.11

福建

省本
缘路

桥工
程有

限公
司

完
整

10314685.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。。

/ 93.00 4.25 97.25

四川
伟煜

建设
工程

有限
公司

完
整

10497152.51 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈
佳

93.67 4.25 97.92

福建

省卓
奇建

设工
程有
限公

司

完

整
10241653.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。。

/ 92.73 4.25 96.98



河南

通程
公路

工程
有限

公司

完

整
10828076.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGE80/1-2017）合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验平定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

秦

建
升

94.89 4.25 99.14

湖南

瑞安
公路

桥梁
建设

有限
公司

完

整
10675776.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

周

彭
94.33 4.25 98.58

江西
天鑫

达建
筑有

限公
司

完
整

10408029.00 270

本项目招标控制价为11411312元。起点接乡道
(南阳线 Y061) 沿现状砂土路，终点位于与福清
交界处 现状村道，全长1.938km, 设计时速15公
里/小时，四级公路(Ⅱ类)。工程内容包括：道
路、涵洞、照明 、交通及安全设施、绿化等工
程。具体以招标人提供的工程量清单为准，以施

工图纸为依据。

/ 93.34 4.25 97.59

云南
昊为

建设
集团

有限
公司

完
整

10533896.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》 TGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.81 4.25 98.06

安徽

立安
建设

工程
有限

公司

完

整
10713624.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准；

曹

德
耀

94.47 4.25 98.72



内蒙
古鼎
诚建

设工
程有

限公
司

完
整

10479807.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.61 4.25 97.86

广西
盛路

建设
工程
有限

公司

完
整

11038501.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

吕
健

94.28 4.25 98.53

广西

路宇
建设
有限

公司

完
整

11053333.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈
志
辉

94.22 4.25 98.47

四川
祥欣

建筑
工程

有限
公司

完
整

10538233.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

胡
夺

93.82 4.25 98.07

浙江

诚安
建设

工程
有限
公司

完

整
10592482.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

/ 94.02 4.25 98.27



江西
云工
建设

有限
公司

完

整
10319249.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.02 4.25 97.27

广西
新路

交通
工程

有限
公司

完
整

11070910.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

黄
慧

敏

94.16 4.25 98.41

广西
建龙

建筑
有限

公司

完

整
10122630.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

蒋

庆
华

92.29 4.25 96.54

广西
路海
建设

工程
有限

公司

完

整
10093644.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 92.19 4.25 96.44

沈阳
友达

道桥
公路

工程
有限

责任
公司

完

整
10970682.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。。

/ 94.55 4.25 98.80



厦门

金中
文建

设工
程有

限公
司

完
整

10396960.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

陈

林
水

93.30 4.25 97.55

四川
省凯
锐建

设有
限公

司

完

整
10980763.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.51 4.25 98.76

河南
省航

耀建
设工
程有

限公
司

完
整

10321303.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.02 4.25 97.27

云南

鸣世
建筑
工程

有限
公司

完
整

10347093.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.12 4.25 97.37

辽宁

一山
建工

有限
公司

完

整
10349843.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 93.13 4.25 97.38



水木
菁晟

（福
建）

建设
发展

有限
公司

完

整
10438948.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

/ 93.46 4.25 97.71

江苏
瑾瑜

建设
有限

公司

完
整

10312403.23 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 92.99 4.25 97.24

广西
同昌

建设
工程

有限
公司

完
整

10107791.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

廖
铭
伟

92.24 4.25 96.49

漳州
龙通

公路
工程

有限
公司

完
整

10769996.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTCF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

陈
建

平

94.68 4.25 98.93

辽宁
誉邦

交通
公路
工程

建设
有限

公司

完
整

10194210.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 92.56 4.25 96.81



扬州
润扬
路面

工程
有限

公司

完

整
10742153.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准；竣工验收的质量评定:符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

陈

康
94.57 4.25 98.82

云南
欢哿

建设
工程
有限

公司

完
整

10706093.07 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

龙
洋

94.44 4.25 98.69

中政

宇建
设有
限公

司

完
整

10472275.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

欧
阳
辉

93.58 4.25 97.83

宁夏
旭源

建设
工程

有限
公司

完
整

10276799.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

肖
凤

龙

92.86 4.25 97.11

四川
润邦

远华
建设

工程
有限

公司

完
整

10453446.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘
慧

93.51 4.25 97.76



武安
市恒
德交

通安
全设

施有
限公

司

完
整

10797612.14 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.78 4.25 99.03

邢台

兆成
公路

工程
有限

公司

完

整
11411311.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣《交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准

王
立

勇

92.81 4.25 97.06

河南

隆裕
路桥

工程
有限

公司

完
整

10663492.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

袁
赵

宁
94.29 4.25 98.54

郴州
舜建
工程

有限
公司

完

整
10701146.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

钟
俊

杰

94.42 4.25 98.67

山东
元鼎
市政

环境
建设

有限
公司

完

整
10538004.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王

少
娟

93.82 4.25 98.07



中博

皓月
建设

工程
有限

公司

完

整
10071623.86 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

肖
宇

芳

92.10 4.25 96.35

龙甲
源建

设集
团有
限公

司

完
整

10640812.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准;竣工验收的质量评
定:符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准

马

淑
娟

94.20 4.25 98.45

福建

一路
建设

有限
公司

完
整

10857863.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

官
登

南

95.00 5.00 100.00

新乡
市盛

宇公
路工

程有
限公

司

完
整

10302811.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》JTGF8O/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

毛
秋

娜

92.96 4.25 97.21

广西

正茂
路桥

建设
有限
公司

完

整
11014994.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

韦
富

年

94.38 4.25 98.63



安徽
韶川

建设
集团

有限
公司

完
整

11094418.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工保竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工

程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工保竣（交）工验收办法实施细则》、

《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》
合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.06 4.25 98.31

河北

欧达
交通

工程
有限
公司

完

整
10416029.97 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；； 竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

秦
振

玲

93.37 4.25 97.62

陕西
和元

实业
有限

公司

完

整
10140091.60 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

朱

青
92.36 4.25 96.61

安徽
千栩
工程

项目
管理

有限
公司

完
整

10614004.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

史

大
勇

94.10 4.25 98.35

重庆

端悦
建筑
工程

有限
公司

完
整

10323266.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

谭
燕

93.03 4.25 97.28



湖南
省辰
波建

设有
限公

司

完

整
10225200.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量

评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》(JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准

田

永
丰

92.67 4.25 96.92

河北
标航

公路
工程

有限
公司

完
整

10471806.26 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

赵
国
良

93.58 4.25 97.83

河北
子骁

公路
工程

有限
公司

完
整

10798683.92 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

王
建

94.78 4.25 99.03

安徽

华盛
建设

集团
有限
公司

完

整
10332224.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其 它

相关规范合格标准。 。

尹

玉
93.06 4.25 97.31

湖南
志飞

建设
有限

公司

完
整

10669070.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

杨
航

94.31 4.25 98.56



宁夏
汇通

路桥
工程
有限

公司

完
整

9996309.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

王
浩

91.83 4.25 96.08

安徽
光富

建设
工程

有限
公司

完
整

10325754.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.04 4.25 97.29

温州
浩辉

建筑
工程

有限
公司

完
整

10415789.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范

合格标准；

杜

帅
炯

93.37 4.25 97.62

安徽
东特
建设

工程
有限

公司

完

整
10560599.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范
合格标准。

陈

刚
93.91 4.25 98.16

安徽
交筑

建设
工程

有限
公司

完
整

10498635.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》(TGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准。

张
文
文

93.68 4.25 97.93



安徽

奥达
建筑

工程
有限

公司

完

整
10605103.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

魏
迪

迪

94.07 4.25 98.32

浙江
星景

建筑
工程

有限
公司

完
整

10650634.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交通
部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

/ 94.24 4.25 98.49

内蒙
古实

泽建
设工
程有

限公
司

完
整

10041498.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

白
文
光

91.99 4.25 96.24

安徽

梅龙
建设
集团

有限
公司

完
整 10256145.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格
标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

胡
孟

涛

92.78 4.25 97.03

湖南
省湘
交建

设集
团有

限公
司

完
整

10174300.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；；竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

曾

平
江

92.48 4.25 96.73



安徽

中蓝
建设

有限
公司

完
整

10490876.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

胡
海

南

93.65 4.25 97.90

安徽
蓝泽

建设
工程
有限

公司

完
整

10316283.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

翟

大
卫

93.01 4.25 97.26

福建

纳博
鑫建

筑工
程有

限公
司

完
整

10328378.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。

/ 93.05 4.25 97.30

江西
永顺

路桥
工程
有限

公司

完
整

10285358.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

朱

小
琼

92.89 4.25 97.14

福建

日晶
建设

有限
公司

完

整
10894147.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评

定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 94.86 4.25 99.11



河北
凯建

建设
工程

有限
公司

完
整

10114404.68 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1 -
2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》
和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》

合格标准及其它相关规范合格标准

成
仲

益

92.26 4.25 96.51

福建

泰一
建筑
工程

有限
公司

完
整

10706093.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》“(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》、

JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 94.44 4.25 98.69

安徽

康新
建设

工程
有限
公司

完

整
10389281.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。。

王

飞
93.27 4.25 97.52

众聚

能国
际建

工有
限公

司

完

整
10565049.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.92 4.25 98.17

宁夏

华瑞
星建

筑景
观工

程有
限公
司

完
整

10389543.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标

准》 (JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣
(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办
法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收
质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标

准

刘

振
军

93.28 4.25 97.53



兴国
润泽

建筑
工程
有限

公司

完
整

10602478.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

李

素
娟

94.06 4.25 98.31

安徽

天月
环境

工程
有限
公司

完

整
10600652.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

黄

骏
94.05 4.25 98.30

福建

建泰
维建

设发
展有

限公
司

完

整
10397132.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测力法》合格标准及其他
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

林

贵
任

93.30 4.25 97.55

重庆
市远

程路
桥有

限公
司

完
整

10572775.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

赵
靖

93.95 4.25 98.20

福建
雅筑
建设

有限
公司

完

整
9978051.00 270

交工验收的质量评定:符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTCF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工
程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它
相关规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

吴
腾

香

91.76 4.25 96.01



福建

路嘉
建设

工程
有限
公司

完
整

10437566.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

/ 93.45 4.25 97.70

重庆
柯然

建设
有限

公司

完
整

10619846.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准

刘

天
喜

94.12 4.25 98.37

西部

伟诚
建设

集团
有限
公司

完

整
10626602.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

黄
道

伟

94.15 4.25 98.40

义伦

建设
有限

公司

完
整

10802382.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收 办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其 它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收 办法实施细则》、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其 它相关规范合格标准。 。

吴

腾
平

94.80 4.25 99.05

内蒙
古陆
地建

设工
程有

限公
司

完
整

10434618.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

杜

云
峰

93.44 4.25 97.69



福建
漳乾
建筑

工程
有限

公司

完

整
10175467.10 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣《交）江工验收办法实施细则》、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测小法》合格
标准及其相关规范合格标准； 竣工验收的质显
评定：符合交通部《公路工程质显检验评生抹
准》（JTG F80/1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。

/ 92.49 4.25 96.74

安徽
晟烨
建设

项目
管理

有限
公司

完
整

10220884.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工

验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。

徐

雪
健

92.65 4.25 96.90

四川
双煌

建设
有限
公司

完

整
10744777.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

鹏
94.58 4.25 98.83

中资

锐诚
工程

项目
管理

有限
公司

完
整

10677702.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验

收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）
工验收质量检测办法》合格标准及其相关规范合

格标准； 竣工验收的质量评定：符合交通部
《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办
法》和《公路工程（交）竣工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检

测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘
悦

94.34 4.25 98.59

安徽
骏蓝

建设
工程

有限
公司

完
整

10587301.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

蔡
娟

94.00 4.25 98.25



安徽
省天

邑建
设工
程有

限公
司

完
整

10299051.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

/ 92.94 4.25 97.19

四川
锦宸

泰建
设工

程有
限公

司

完

整
10741468.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

浩
94.57 4.25 98.82

鑫鑫

建工
（集

团）
有限

公司

完

整
10833785.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘

伟
94.91 4.25 99.16

辽宁
中鸿

建工
有限
公司

完

整
10176950.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准

刘

平
洁

92.49 4.25 96.74

江苏
奥新

建设
工程

有限
公司

完
整

10803774.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

/ 94.80 4.25 99.05



内蒙
古联
手建

设工
程有

限公
司

完

整
10467707.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）

工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

石

静
93.56 4.25 97.81

湖南

恺阳
建设
有限

公司

完
整

10309111.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

。

/ 92.98 4.25 97.23

宁夏

博玉
建设
工程

有限
公司

完
整

10593349.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

刘
彦

林

94.03 4.25 98.28

安徽

皖宏
建设
集团

有限
公司

完
整

10446337.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；;竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

许
家

木

93.48 4.25 97.73

安徽

族路
建筑

工程
有限
公司

完

整
10852466.00 270

符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣
（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验
收办法实施细则》、《福建省公路工程竣（交）

工验收质量检测办法》合格标准及其相关规范合
格标准； 竣工验收的质量评定：符合交通部
《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-

2017）合格标准、《公路工程竣（交）工验收办
法》和《公路工程（交）竣工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准

耿
苏

尔

94.98 4.25 99.23



安徽
熠坤

建设
工程
有限

公司

完
整

10285700.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省
公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标

准及其它相关规范合格标准； ；竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣

（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准。 。

潘

冬
霞

92.89 4.25 97.14

安徽

德润
建筑

工程
有限

公司

完

整
10209130.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

唐
龙

鸣

92.61 0.00 92.61

新疆

公路
建设

（集
团）

有限
责任
公司

完
整

10185167.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1 -2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》 、《福建
省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格

标准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的
质量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评
定标准》（JTGF80 /1 -2017）合格标准、《公路
工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣
（交）工验收办法实施细则》 、《福建省公路
工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其它相关规范合格标准

/ 92.52 4.25 96.77

四川
龙飞

合建
设工

程有
限公
司

完
整

10537206.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（ JTGF80/1-2017 ）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； 竣工验收的质量
评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》（ JTGF80 /1-2017 ）合格标准、《公路工程
竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工
验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准

/ 93.82 4.25 98.07

安徽
九城

建筑
工程
有限

公司

完
整

10677565.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交
通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1

-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

施

香
园

94.34 4.25 98.59



内蒙
古万
马益

创建
筑工

程有
限责

任公
司

完
整

10330204.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017)合格标
准、《公路工程竣 (交) 工验收办法》 和 《公路
工程竣 (交 )工验收办法实施细则》 、《福建省
公路工程竣 (交)工验收质量检测办法》合格标准
及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评
定： 符合交通部《公路工程质量检验评定标
准》 (TGF80/1-2017) 合格标准、《公路工程竣
(交) 工验收办法》 和 《公路工程竣 (交) 工验收
办法实施细则》 、《福建省公路工程竣 (交 ) 工
验收质量检测办法》 合格标准及其它相关规范

合格标准。

田
三

祥

93.06 4.25 97.31

温州
市凯
达交

通工
程有

限公
司

完
整

10782549.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准、
《公路工程交（竣）工验收办法》和《公路工程

交（竣）工验收办法实施细则》、《福建省公路
工程骏（交）工验收质量检测办法》合格标准及

其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评定：
符合交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1-2017)合格标准、《公路工程交（竣）
工验收办法》和《公路工程交（竣）工验收办法
实施细则》、《福建省公路工程骏（交）工验收

质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标
准。

黄

剑
锋

四川
力洪

鑫建
筑工

程有
限公
司

完
整

10462934.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工
程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路
工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其
它相关规范合格标准； 竣工验收的质量评定：
符合交通部《公路工程质量检验评定标准》
（JTGF80/1-2017）合格标准、《公路工程竣(交)
工验收办法》和《公路玉程竣(交)工验收办法实
施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量
检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

董
思

环

93.55 4.25 97.80

内蒙

古兆
隆建

设工
程有
限公

司

完

整
10789281.00 270

交工验收的质量评定： 符合交通部《公路工程
质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标
准、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省

公路工程竣（交）工验收质量检测办法》合格标
准及其它相关规范合格标准； ； 竣工验收的质
量评定： 符合交通部《公路工程质量检验评定
标准》（JTGF80 /1-2017）合格标准、《公路工
程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣
（交）工验收质量检测办法》合格标准及其它相

关规范合格标准。 。

王

凯
歌

94.75 4.25 99.00

安徽

省天
路公
路桥

梁养
护有

限责
任公

司

完
整

10409209.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质
量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收 办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其 它相
关规范合格标准；; 竣工验收的质量评定：符合
交通部《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工
验收办法》和《公路工程竣(交)工验收 办法实施
细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检
测办法》合格标准及其 它相关规范合格标准。

袁
浩

93.35 4.25 97.60



重庆

鹏祺
建筑

工程
有限

公司

完

整
10460978.00 270

交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质

量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、
《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣
(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程
竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相
关规范合格标准；竣工验收的质量评定：符合交

通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1
-2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办
法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细
则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测
办法》合格标准及其它相关规范合格标准。

/ 93.54 4.25 97.79

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称 修正前报价(元) 修正后报价(元) 修正原因 修正依据 备注

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标
人名

称

评
审
结

果

原因
依
据
备
注

福建

世纪
恒越

建设
工程

有限
公司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

福建
省州

通公
路建

设有
限公
司

不
通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

福建

九骏
建设

有限
公司

不
通

过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规
定；

福建
省锦

航建
设工

程有
限公
司

不
通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

福建

雅建
建设

工程
有限
公司

不
通

过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规

定；



河北
天谷

公路
工程
有限

公司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

广西

鑫聚
莱交

通工
程有

限公
司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

浙江
虞厦

建设
有限

公司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

中纵

建设
集团

有限
公司

不
通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

辽宁
中盛

建安
工程

有限
公司

不
通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

四川
融驰

建设
工程

有限
公司

不
通

过

投标人按招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保
证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件
截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用
纸质银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求； d.若投标保证金采
用电子保函形式提交，电子保函的格式、开具电子保函的机构均满足招标文件要求； e.若投标保证金

采用年度保证金形式提交，年度投标保证金收讫证明应满足招标文件要求。

河南
金硕

源建
设工

程有
限公

司

不
通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

重庆

筑璨
建筑

工程
有限

公司

不

通
过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规

定；

重庆

意远
建设

工程
有限

公司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；



山东

祥缘
建设
工程

有限
公司

不
通

过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规
定；

北旺

路桥
建设
有限

公司

不
通
过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规
定；

福建
维宇

建设
发展
有限

公司

不

通
过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目
名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合

招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写；

吉林
市政

建设
集团
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建
海鸿

发展
集团
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

中铁
二十

二局
集团
第三

工程
有限

公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建
万发
建设

发展
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建
省仙
通市

政园
林有

限公
司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。



福建
仁顺
建设

工程
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建
权旺
建设

工程
有限

公司

不

通
过

投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证或

基本账户信息。

中泰
宏鼎
建设

有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

漳州

南跃
建筑
工程

有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

凯天

建设
发展
集团

有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

浙江

润泰
建设
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

内蒙
古宏

桥建
设集

团有
限公
司

不
通

过

投标人的履约信誉符合招标文件规定。

福建

飞升
腾实

建设
工程
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

河北
途腾

路桥
工程
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。



四川
兴天

地建
设工

程有
限公

司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

四川

宏方
鼎业

建设
工程

有限
公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建
兴荣

翔建
筑工

程有
限公
司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

云南

四安
建设

工程
有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

贵州

百嘉
建设

有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

四川
仁禄

建设
工程

有限
公司

不
通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

安徽
华之

东建
筑工

程有
限公
司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

四川

鼎顺
坤建

筑工
程有
限公

司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。



云南

欧锦
建筑

工程
有限

公司

不

通
过

投标人的履约信誉符合招标文件规定。

河北

龙威
交通

工程
有限

公司

不

通
过

投标人的履约信誉符合招标文件规定。

福建

京浩
建设

工程
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

安徽

恒豪
建筑

安装
工程

有限
公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

安徽
驰宇

建设
工程

有限
公司

不
通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

昊熠
建设

集团
有限

公司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

安徽

省尚
泽建

筑集
团有

限公
司

不

通
过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

内蒙
古九

鼎水
利建

设有
限公
司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

永烽

生态
建设

集团
有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。



合肥
开城

市政
园林

工程
有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

安徽

坤城
建设

工程
有限
公司

不
通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

福建

旭炑
里建

设工
程有
限公

司

不

通
过

公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用（若有）、市政部分的安全文明施工费率

（如有）符合招标文件规定。

龙岩
市恒

森建
设有
限公

司

不

通
过

公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用（若有）、市政部分的安全文明施工费率

（如有）符合招标文件规定。

温州
市凯

达交
通工
程有

限公
司

不
通
过

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规
定。

6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称： 福建一路建设有限公司
项目负责人： 官登南
工期： 270
工程质量： 交工验收的质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和
《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量
评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1 -2017)合格标准、《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法
实施细则》、《福建省公路工程竣(交)工验收质量检测办法》合格标准及其它相关规范合格标准。
投标总价： 10857863.00 元
类似工程业绩情况：

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑面积(M2) 工程造价(万元) 项目负责人 备注

/

7、公示时间
公示期为: 2026 年 4 月 20 日 至 2026 年 4 月 23 日

8、联系方式
招标人： 福州市长乐区文化旅游投资发展有限公司

联系人：郑先生,联系电话：0591-28968563
办公地址：福州市长乐区首占镇广场南路813号10层
邮政编码：350200,传真： /
招标代理： 福建康泰招标有限公司



联系人：刘杰、曾益抄、陈火源,联系电话：0591-87803505-803
办公地址：福州市湖东路169号中闽天骜大厦13层

邮政编码： 350001 ,传真： /

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称： 长乐市交通运输局

办公地址：福州市长乐区文武砂街道文松路666号

联系电话：0591-2880168

日期：2026年4月20日


	中标候选人公示
	招标编号：E3501820102802124004
	1、招标工程项目概况
	2、评标办法
	3、唱标记录
	4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
	5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
	6、中标候选人及其投标文件相关内容
	7、公示时间
	8、联系方式
	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。


