
中标候选人公示

招标编号：E3501240102802054002

本招标项目于2026年 4月 30日 9时在 第一开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况
工程项目名称： 省道213闽清云龙台鼎至坂东楼下公路工程病害处置项目（重新招标）
招标人： 闽清县交通建设发展有限公司

建设规模： 项目地处福建省福州市闽清县境内。路线起点位于坂东镇楼下村，与202省道相接（桩号K0+000）；终点位于云龙乡台鼎村，与已
建横五线相连（桩号K6+673.715），双向四车道。项目全长约6.674公里。项目对路段开展部分路段路面病害处治后，加铺4厘米AC-13C细粒式
改性沥青混凝土；处治鹫峰岭隧道和云中隧道的衬砌裂缝病害（不含主体结构）；恢复更新磨损的交通标线与安全设施。主要工程量：路面病

害处治约铣创重铺约26019平方米、注浆约553立方米：两隧道合计处置裂缝长度约6600米、网状裂缝约678平方米：恢复更新热熔型标线约
4348.9平方米、振动标线360平万米。
招标方式： 公开招标

2、评标办法
评标办法： 合理低价+信用分
评标参数：E1=0.45，E2=0.38，方法一， K =1%，评标基准价：4329276元
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备

注

福建

省路

桥建

设集

团有

限公

司

完

整
4184790.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

洪

春

明

93.73 4.70 98.43

福建

省百

川建

设发

展有

限公

司

完

整
4093455.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交）工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件
。竣工验收的质量评定：按最新技术规范及 《公
路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工程质
量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工验收
办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法实施细
则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路养护
技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件 。 其

他： /

/ 92.93 4.25 97.18



福建

怡鹭

工程

有限

公司

完

整
4070981.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》 、《公路养护
技术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工

验收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工

程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》 、《公路工程竣（交）工验收办法》 、
《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公

路养护工程管理办法》 、《公路养护技术标准》
及上级部门印发更新的相关文件。其他：/

张

华

辉
92.73 4.25 96.98

厦门

市鑫

路广

工程

有限

公司

完

整
4224944.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程（交）工验收办

法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》 及上级部门印发更新的相关文件。竣工
验收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护
工程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评

定标准》、《公路工程竣（交） 工验收办法》、
《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公

路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及

上级部门印发更新的相关文件。其他：/

钟

华

亮

94.08 4.25 98.33

厦门

市元

固建

设工

程有

限公

司

完

整
4054119.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

杨

义

欢

92.58 4.25 96.83

福建

第一

公路

工程

集团

有限

公司

完

整
4197399.00 180

标段工程交工验收的质量评定:按最新技术规范及
《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办
法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标

准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验收的

质量评定: 按最新技术规范及《公路养护工程质量
检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工
程竣(交)工验收办法实施细则》、《公路养护工程
管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部门印

发更新的相关文件。其他:/

胡

长

江

93.84 4.25 98.09



福建

省恒

通路

桥工

程有

限公

司

完

整
4023835.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

郑

华
92.32 4.25 96.57

福建

南平

路桥

建设

工程

有限

公司

完

整
4208945.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工

程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工
程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公

路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养

护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级

部门印发更新的相关文件。其他： /

康

万

玖

93.94 4.25 98.19

福建

竣丰

建设

工程

有限

公司

完

整
4267781.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》 、 《公路
工程质量检验评定标准》 、 《公路工程竣（ 交）
工验收办法》 、 《公路工程竣（ 交）工验收办法
实施细则》 、 《公路养护工程管理办法》 、 《公
路养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文
件。竣工验收的质量评定： 按最新技术规范及
《公路养护工程质量检验评定标准》 、 《公路工
程质量检验评定标准》 、 《公路工程竣（ 交） 工
验收办法》 、 《公路工程竣（ 交） 工验收办法实
施细则》 、 《公路养护工程管理办法》 、 《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文

件。其他： /

/ 94.46 4.25 98.71

龙岩

市百

通融

合发

展集

团有

限公

司

完

整
4020471.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工

程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工
程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公

路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养

护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级

部门印发更新的相关文件。其他： /

郑

志

程

92.29 4.25 96.54



井冈

山市

博达

公路

施工

有限

公司

完

整
4448026.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》 及上级部门印发更新的相关文件。竣工
验收的质量评定：按最新技术规范及 《公路养护
工程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评

定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公

路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及

上级部门印发更新的相关文件。其他：/

/ 93.77 4.25 98.02

宜春

市交

通公

路工

程建

设有

限公

司

完

整
4238332.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

/ 94.20 4.25 98.45

湖南

佳林

建设

集团

有限

公司

完

整
4231031.00 180

标段工程交工验收的质量评定:按最新技术规范及
《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办
法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、
《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术标

准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验收的

质量评定: 按最新技术规范及《公路养护工程质量
检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工
程竣(交)工验收办法实施细则》、《公路养护工程
管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部门印

发更新的相关文件。其他:/

陈

军

生

94.14 4.25 98.39

湖南

金沙

路桥

建设

有限

公司

完

整
4232442.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工

程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工
程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公

路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养

护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级

部门印发更新的相关文件。其他： /

陈

维

舟

94.15 4.25 98.40

重庆

川东

路桥

工程

有限

公司

完

整
4111303.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工

程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。： 竣
工验收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养
护工程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验

评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公

路养护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及

上级部门印发更新的相关文件。其他： /

邹

荣



福建

五缘

路桥

建设

有限

公司

完

整
4055125.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及 《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路
工程质量检验评定标准 》 、《公路工程竣（交）
工验收办法》 、《公路工程竣（交）工验收办法
实施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公
路养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文
件 。竣工验收的质量评定： 按最新技术规范及
《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件

。其他： /

/ 92.59 4.25 96.84

南昌

旭日

公路

桥梁

工程

有限

公司

完

整
4223373.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准 》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件
。 竣工验收的质量评定： 按最新技术规范及 《公
路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工程质
量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工验收
办法》 、《公路工程竣（交）工验收办法实施细
则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路养护
技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件 。 其

他：/

/ 94.07 4.25 98.32

厦门

路桥

百城

交通

工程

有限

公司

完

整
4185523.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

周

连

荣

93.74 4.25 97.99

江西

交通

工程

开发

有限

公司

完

整
4213609.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

93.98 4.25 98.23



石家

庄通

畅公

路工

程有

限公

司

完

整
4403212.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

秦

红

俊

94.23 4.25 98.48

内蒙

古公

路市
政工

程有

限公

司

完

整
4170927.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程
质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路
工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护

工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

敖
小

强

93.61 4.25 97.86

陕西

交控

凯达

路桥
工程

建设

有限

公司

完
整

4209704.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交）工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文
件。竣工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件

。其他： /

邱

晓

宏

93.95 4.25 98.20

湖南

省辰

波建

设有

限公

司

完

整
4211070.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程

质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收
办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工程

质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定标

准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路

工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护
工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级部

门印发更新的相关文件。其他：/

陈

舜
93.96 4.25 98.21



湖南
省湘

交建

设集

团有

限公

司

完

整
4063605.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工

程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验

收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。竣工验

收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工
程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公

路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养

护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级

部门印发更新的相关文件。其他： /

曾

平

江

92.67 4.25 96.92

云南

宜辰

建设

工程

有限

公司

完

整
4195984.00 180

标段工程交工验收的质量评定：按最新技术规范及

《公路养护工程质量检验评定标准》、《公路工程
质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收

办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》、《公路养护工程管理办法》、《公路养护技

术标准》及上级部门印发更新的相关文件。 竣工
验收的质量评定：按最新技术规范及《公路养护工

程质量检验评定标准》、《公路工程质量检验评定

标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公
路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养

护工程管理办法》、《公路养护技术标准》及上级

部门印发更新的相关文件。其他：/

李
再

中

93.83 4.25 98.08

新疆

公路

建设

（集
团）

有限

责任

公司

完
整

4193044.00 180

标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范
及 《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路
工程质量检验评定标准 》 、《公路工程竣（交）
工验收办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法
实施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公
路养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文
件 。竣工验收的质量评定： 按最新技术规范及
《公路养护工程质量检验评定标准》 、《公路工
程质量检验评定标准》 、《公路工程竣（交） 工
验收办法》 、《公路工程竣（交） 工验收办法实
施细则》 、《公路养护工程管理办法》 、《公路
养护技术标准》 及上级部门印发更新的相关文件

。其他： /

/

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称 修正前报价(元) 修正后报价(元) 修正原因 修正依据 备注

/ / / / / /

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人

名称

评
审

结

果

原因 依据
备

注

中铁

城际

规划

建设

有限

公司

不
通

过

权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原
则，未提出新的风险划 分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减
少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标
人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行

为； f.投标人未对合同条款有重要保留。

投标人提交了价格指数与

权重表填写了数据，不满
足招标文件第三章评标办

法2.1.1 2.1.3第一信封评审
标准（13）条款要求



河南

省路

嘉路

桥股

份有

限公
司

不

通

过

投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐
全，符合招标文件规定。

法定代表人身份证明未签
字，不满足招标文件第二

章投标人须知前附表10.1
要求

福建

省东

安交

通工

程有
限公

司

不

通

过

投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

项目经理证书过期，不满

足招标文件第三章评标办

法2.1.2（6）条款要求

江西

交投

海通

公路
养护

有限

公司

不

通
过

投标人的资质等级符合招标文件规定。

投标人的安全生产许可证

过期，不满足招标文件第

三章评标办法2.1.2（2）
条款要求

重庆

川东

路桥
工程

有限

公司

不

通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨： a.投标函
按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、投标价
（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件
规定一致，未进行实质性 修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均

按规定填写。

投标文件组成不完整，未

按招标文件要求提供表

5.1~表5.5不满足第三章评
标办法2.1.1 2.1.3第二信封
评审标准(1)c条款要求

新疆

公路

建设
（集

团）

有限

责任

公司

不

通

过

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨： a.投标函
按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、投标价
（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件
规定一致，未进行实质性 修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均

按规定填写。

投标文件组成不完整，未

按招标文件要求提供表

5.1~表5.5不满足第三章评
标办法2.1.1 2.1.3第二信封
评审标准(1)c条款要求

6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称： 福建竣丰建设工程有限公司（企业信用等级使用:B)
项目经理：柯庆忠,闽1352017201823658/高级工程师证书：闽特G009-05618；人员信用等级使用情况：B。 
项目总工：宋博石，高级工程师证书：2024B07972
工期： 180日历天
工程质量： 标段工程交工验收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》 、 《公路工程质量检验评定标准》 、
《公路工程竣（ 交） 工验收办法》 、 《公路工程竣（ 交）工验收办法实施细则》 、 《公路养护工程管理办法》 、 《公路养护技术标准》
及上级部门印发更新的相关文件。竣工验收的质量评定： 按最新技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》 、 《公路工程质量检验评定
标准》 、 《公路工程竣（ 交） 工验收办法》 、 《公路工程竣（ 交） 工验收办法实施细则》 、 《公路养护工程管理办法》 、 《公路养护技
术标准》 及上级部门印发更新的相关文件。其他： /
投标总价： 4267781.00 1
类似工程业绩情况：

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑面积(M2) 工程造价(万元) 项目负责人 备注

/ / / / / / / /

7、公示时间
公示期为: 2026 年 5 月 6 日 至 2026 年 5 月 9 日

8、联系方式
招标人： 闽清县交通建设发展有限公司



联系人：  刘女士  ,联系电话  0591-62310386   
办公地址：   福建省闽清县梅城镇解放大街168号华侨城吉隆坡楼A202室  
邮政编码：   /  ,传真：  /  
招标代理： 福建东恒招标代理有限公司

联系人：   甘工  ,联系电话   18659121516  
办公地址：   福建省福州市仓山区金祥路517号金山海悦园2号楼11层C-1102  
邮政编码：   /  ,传真：   / 

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称： 闽清县交通运输局

办公地址：  福州市闽清县梅溪路29号   
联系电话：    0591-22332255 

日期：2026年5月6日
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