

中标候选人公示

招标编号：E3501000102802419001

本招标项目于2026年6月29日9时10分在第一开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：福州外国语学校高中部综合楼项目全过程工程咨询

招标人：福建省福州外国语学校

建设规模：福州外国语学校高中部综合楼建设工程拟拆除3栋3层低矮校舍（活动中心1380m²、食堂1174m²、办公楼1214 m²）；并在原址上新建一栋高中部综合楼，建筑面积14500m²（其中计容建筑面积11500m²、不计容建筑面积3000m²）。

招标方式：公开招标

2、评标办法

评标办法：综合评估法

评标参数：K=3.0%，C=/_

3、唱标记录

投标人名称	投标文件密封情况	投标总报价(元)	工期	工程质量	项目负责人	技术评分标准	专项服务要求	企业评分标准	资信评分标准	报价得分	总分	备注
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司（联合体名称：翰林（福建）勘察设计院有限公司）	完整	2455571.00	从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计（若有）及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天	本项目投资控制目标：满足相关规定，经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内；本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；本项目安全文明目标：按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。	陈宏图	13.43	4.08	5.00	5.00	68.76	96.27	

福建省建筑轻纺设计院有限公司	完整	2458000.00	从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天	<p>本项目投资控制目标：满足相关规定，经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内；</p> <p>本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；</p> <p>本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；</p> <p>本项目安全文明目标：按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。</p>	王毅	13.68	4.05	5.00	5.00	68.36	96.09
福州城建设计研究院股份公司	完整	2440427.57	从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天	<p>本项目投资控制目标：满足相关规定，经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内；</p> <p>本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；</p> <p>本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；</p> <p>本项目安全文明目标：按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。</p>	陈守翔	13.45	4.70	5.00	4.50	69.38	96.43



<p>福州市建筑设计院股份有限公司 (联合体名称: 福建宏业建设监理有限公司)</p>	<p>完整</p>	<p>2432856.00</p>	<p>从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天。</p>	<p>本项目投资控制目标: 满足相关规定, 经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内; 本项目进度目标: 满足相关规定、招标文件及招标人要求; 本项目质量目标: 各项咨询成果符合现行管理规定, 最终施工质量符合国家验收合格标准; 本项目安全文明目标: 按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患, 避免违章作业, 无安全事故发生, 建立文明施工现场。</p>	<p>杨大东</p>	<p>13.46</p>	<p>4.13</p>	<p>5.00</p>	<p>4.50</p>	<p>68.76</p>	<p>95.85</p>
<p>福州市规划设计研究院集团有限公司 (联合体名称: 福建省广厦工程咨询有限公司, 福州市勘测院有限公司)</p>	<p>完整</p>	<p>2458094.00</p>	<p>从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天。</p>	<p>本项目投资控制目标: 满足相关规定, 经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内; 本项目进度目标: 满足相关规定、招标文件及招标人要求; 本项目质量目标: 各项咨询成果符合现行管理规定, 最终施工质量符合国家验收合格标准; 本项目安全文明目标: 按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患, 避免违章作业, 无安全事故发生, 建立文明施工现场。</p>	<p>翁彬鑫</p>	<p>13.79</p>	<p>4.33</p>	<p>5.00</p>	<p>4.50</p>	<p>68.36</p>	<p>95.98</p>
<p>国机陆原工程设计研究院有限公司 (联合体名称: 江西省勘察设计研究院有限公司)</p>	<p>完整</p>	<p>2435380.00</p>	<p>从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天。</p>	<p>项目投资控制目标: 满足相关规定, 经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内; 本项目进度目标: 满足相关规定、招标文件及招标人要求; 本项目质量目标: 各项咨询成果符合现行管理规定, 最终施工质量符合国家验收合格标准; 本项目安全文明目标: 按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患, 避免违章作业, 无安全事故发生, 建立文明施工现场。</p>	<p>王红旗</p>	<p>13.74</p>	<p>4.24</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>68.96</p>	<p>96.94</p>

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	修正前报价(元)	修正后报价(元)	修正原因	修正依据	备注
/	/	/	/	/	/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称	评审结果	原因	依据	备注
/	/	/	/	/

6、中标候选人及其投标文件相关内容

第1中标候选人名称：国机陆原工程设计研究院有限公司（联合体名称：江西省勘察设计研究院有限公司）

资质：工程勘察综合类甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级、营业执照经营范围：工程造价咨询业务

项目负责人：王红旗、一级注册结构工程师S19994100512/注册建造师（一级）闽1412005200800612、注册监理工程师41004765

勘察咨询负责人：张小丁、注册土木工程师（岩土）AY20183600421

设计咨询负责人：郭素芹、一级注册建筑师20194101120

监理负责人：李源茂、注册监理工程师35003719

造价咨询负责人：林良胜、一级造价工程师建[造]11243500013365

工期：从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计（若有）及缺陷责任期结束之日止。总服务期暂定730日历天

工程质量：项目投资控制目标：满足相关规定，经结算的项目总投资控制在批复的概算范围内；本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求；本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；本项目安全文明目标：按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。

投标总价：2435380.00元

类似工程业绩情况：

工程名称	项目内容和规模	投资额（万元）	咨询服务范围	项目负责人	项目现状	建设单位
中国陶瓷电商物流园项目	总建筑面积约70万平方米；其中：一期综合实训基地约5.5万平方米	280000	<input checked="" type="checkbox"/> 项目管理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程勘察咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程设计咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程监理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程造价咨询服务	王红旗	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司
宁德赤溪乡村振兴产业融合发展示范园项目全过程工程咨询服务	主要建筑面积：约280000平方米，其中，桃源研学实践教育基地项目1#研学楼：6521.24平方米。赤溪现代农业示范园综合服务大楼2024.10.29竣工，面积19202.19平方米	38000	<input type="checkbox"/> 项目管理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程勘察咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程设计咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程监理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程造价咨询服务	王红旗	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工	福建赤溪农业发展有限公司

漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询（变更后名称：漳州台商投资区龙池大型工业综合体（一期））	总建筑面积3380000平方米，其中（E地块）-E-1#研发中心、E-2#研发中心及地下室二部分建筑面积43703.61平方米；E地块）E-1#~E-3#宿舍、E-4#厂房、食堂及地下室，面积57230.31平方米）	200000	<input checked="" type="checkbox"/> 项目管理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程勘察咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程设计咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程监理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程造价咨询服务	王红旗	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工	漳州市经发投资经营有限公司
---	--	--------	--	-----	---	---------------

项目负责人业绩情况：

工程名称	项目内容和规模	投资额（万元）	咨询服务范围	项目负责人	项目现状	建设单位
漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询（变更后名称：漳州台商投资区龙池大型工业综合体（一期））	总建筑面积约3380000平方米，其中（E地块）-E-1#研发中心、E-2#研发中心及地下室二部分建筑面积43703.61平方米；E地块）E-1#~E-3#宿舍、E-4#厂房、食堂及地下室，面积57230.31平方米）	200000	<input checked="" type="checkbox"/> 项目管理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程勘察咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程设计咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程监理咨询服务 <input checked="" type="checkbox"/> 工程造价咨询服务	王红旗	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工	漳州市经发投资经营有限公司

评标委员会各成员对中标候选人商务、技术、报价等评审结论、打分情况：

中标候选人名称	国机陆原工程设计研究院有限公司（联合体名称：江西省勘察设计院有限公司）
评标委员会成员1	形式评审：合格；资格评审：合格；响应性评审：合格；技术部分得分：13.8分；商务部分得分：10分；投标报价得分：68.96分
评标委员会成员2	形式评审：合格；资格评审：合格；响应性评审：合格；技术部分得分：13.6分；商务部分得分：10分；投标报价得分：68.96分
评标委员会成员3	形式评审：合格；资格评审：合格；响应性评审：合格；技术部分得分：13.43分；商务部分得分：10分；投标报价得分：68.96分
评标委员会成员4	形式评审：合格；资格评审：合格；响应性评审：合格；技术部分得分：13.87分；商务部分得分：10分；投标报价得分：68.96分
评标委员会成员5	形式评审：合格；资格评审：合格；响应性评审：合格；技术部分得分：14.55分；商务部分得分：10分；投标报价得分：68.96分

7、公示时间

公示期为：2026年6月30日至2026年7月3日

8、联系方式

招标人：福建省福州外国语学校

联系人：陈老师，联系电话 0591-83470023，

办公地址：福州市公园路39号

邮政编码：350001，传真：/

招标代理：福建信发招标代理有限公司

联系人：纪凯菲、周灵珍、李爽、苏陈红, 联系电话：0591-88002309 ,

办公地址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层

邮政编码：350001 , 传真：/

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称：福州市建设工程招标投标服务中心

办公地址：福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区七号楼三层327

联系电话：0591-87822105

日期：2026年6月30日

