

福建省体校二期射击馆项目（代建）（项目名称）

福建省体校二期射击馆项目（代建）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-04-20 09:30:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
1	福建工大工程咨询管理有限公司	91350000158157761G	91350000158157761G	黄小丽、高级工程师、闽G009-13715	14000.00	1,456,616.00	符合国家建筑工程勘察、设计及施工质量验收规范规定的合格标准，创建省级优质工程	从可行性研究报告批复前至项目产权办理交付使用直至质量缺陷责任期结束的全过程代建。	解密成功	
3	福建省建筑轻纺设计院有限公司	91350000MA3479UMXC	91350000MA3479UMXC	郑建林、国家注册监理工程师35005415、高级工程师	14000.00	1,456,616.00	符合国家建筑工程勘察、设计及施工质量验收规范规定的合格标准，创建省级优质工程	从可行性研究报告批复前至项目产权办理交付使用直至质量缺陷责任期结束的全过程代建。	解密成功	
2	福州市城乡建总集团有限公司	91350100154397194B	91350100154397194B	林荣、闽G009-20120	14000.00	1,456,616.00	符合国家建筑工程勘察、设计及施工质量验收规范规定的合格标准，创建省级优质工程。	代建周期：从可行性研究报告批复前至项目产权办理交付使用直至质量缺陷责任期结束的全过程代建；进度控制要求：不超过项目建设总工期和各阶段、施工各节点的工期要求。	解密成功	
4	元洪两国双园（福建）控股集团有限公司	91350181MAC8CAMK24	91350181MAC8CAMK24	刘熙 闽Z009-103257	14000.00	1,456,616.00	符合国家建筑工程勘察、设计及施工质量验收规范规定的合格标准，创建省级优质工程	720日历天，从可行性研究报告批复前至项目产权办理交付使用直至质量缺陷责任期结束的全过程代建	解密成功	

招标控制价或发包价（元）：1,456,616.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注