

第一个信封（商务及技术文件）开标记录表
（开标信息）

标段组编号：E3501000102802281003001

开标时间：2026-05-07 09:10:00

序号	投标人名称	统一社会信用代码	企业信用等级	项目负责人	项目负责人信用等级	解密情况	保证金递交情况	工期	备注	投标人雷同性特征技术审查情况	投标人代表确认
1	福建省高速公路信息科技有限公司	913500005853460144		刘光雄	2018201350102963	解密成功	已递交	信息化系统建设按路基阶段和路面阶段分步实施，各阶段的系统建设工期分别为3个月和1个月，各阶段系统建设通过验收后，相应阶段建成的项目转入维护服务阶段。预计施工期的建设与维护总工期为42个月，后续技术服务至竣工验收、按要求移交后止。	MAC地址信息： E0:BE:03:49:B1:24 CPU序列号:BFEBFBFF000906EA 硬盘序列号:0000000005_WD-WCC6Y3HJBYE8Y1QB70GDKFV4	已超时自动确认	



2

北京瑞华
赢科技发展
股份有限公司

911103027
226192351

谢会先
机电工程
专业高级
工程师职
称证书编
号：
091284
3

解密成
功

已递交

信息化
系统建
设按路
基阶段
和路面
阶段分
步实
施，各
阶段的
系统建
设工期
分别为
3个月
和1个
月，各
阶段系
统建设
通过验
收后，
相应阶
段建成
的项目
转入维
护服务
阶段。
预计施
工期的
建设与
维护总
工期为
42个
月，后
续技术
服务至
竣工验
收、按
要求移
交后止。

MAC地址信息：
70:08:94:DD:74:D1
CPU序列
号:BFEBFBFF000B06
A2
硬盘序列
号:A428_B70E_90E8_000A, WX62A916PT1
P

已确认



3	河南中天高新智能科技股份有限公司	91410103788090135J	孙卫平 314202 011410 101068 58	解密成功	已递交	<p>信息化系统建设按路基阶段和路面阶段分步实施，各阶段的系统建设工期分别为3个月和1个月，各阶段系统建设通过验收后，相应阶段建成的项目转入维护服务阶段。预计施工期的建设与维护总工期为42个月，后续技术服务至竣工验收、按要求移交后止。</p>	<p>MAC地址信息: 08:8E:90:D5:66:8C,00: FF:5B:10:FF:11 CPU序列 号:BFEBFBFF000906 A3 硬盘序列 号:EE04D8515AE8,Y MA1512JA2152109K F_00000001.</p>	已确认
---	------------------	--------------------	---	------	-----	---	---	-----



招标人代表: _____ 招标代理: _____



监标人: _____