
货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值税和包

装运杂保险费（现场交货

价）

质量

保证

期

交货期

（现场

交货）

厂

家

或

品

牌

投

标

保

证

金

备注

（如

有）

1
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔再

沸器4# 1台 861545 861545
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

2
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔2#
再沸器

1台 978569 978569
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

3
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔第

四再沸器凝液冷

却器

1台 26105 26105
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

4

山东博宇重工

科技集团有限

公司
醇塔再沸器 1台 754733 754733

在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

5
山东博宇重工

科技集团有限

公司

轻一塔回流冷却

器
1台 153065 153065

在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

6
山东博宇重工

科技集团有限

公司

酮二塔再沸器 1台 1141720 1141720
在线

质保

一年

合同签

订120天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

7
山东博宇重工

科技集团有限

公司

醇三塔再沸器 1台 429525 429525
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

8
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔回

流冷却器
1台 24955 24955

在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

9
山东博宇重工

科技集团有限

公司

醇三塔冷凝器 1台 515798 515798
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

10
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔2#
回流罐

1台 134389 134389
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/



11
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔2#
回流凝液罐

1台 133400 133400
在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

12
山东博宇重工

科技集团有限

公司

轻一塔回流冷凝

液
1台 185725 185725

在线

质保

一年

合同签

订75天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

13
山东博宇重工

科技集团有限

公司

环己醇分离塔2# 1台 2935708 2935708
在线

质保

一年

合同签

订120天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

14
山东博宇重工

科技集团有限

公司

醇三塔 1台 1957139 1957139
在线

质保

一年

合同签

订120天
内

山

东

博

宇

申

请

免

缴

/

投标总报价：10232376

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数量(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增

值税和包装运杂

保险费（现场交

货价）

质量保证期
交货期（现场

交货）

厂家或

品牌

投标保

证金

备注

（如

有）

1

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔再沸器4# 1（台） 1144500 1144500

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

2

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔2#再沸器 1（台） 1160500 1160500

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

3

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔第四再沸

器凝液冷却

器

1（台） 44600 44600

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

4

江苏金

诺化工

装备有

限公司

醇塔再沸器 1（台） 1001500 1001500

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求



5

江苏金

诺化工

装备有

限公司

轻一塔回流

冷却器
1（台） 200400 200400

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

6

江苏金

诺化工

装备有

限公司

酮二塔再沸

器
1（台） 1456200 1456200

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

7

江苏金

诺化工

装备有

限公司

醇三塔再沸

器
1（台） 522700 522700

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

8

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔回流冷却

器

1（台） 44600 44600

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

9

江苏金

诺化工

装备有

限公司

醇三塔冷凝

器
1（台） 655300 655300

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

10

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔2# 回流
罐

1（台） 153000 153000

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

11

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环己醇分离

塔2# 回流
凝液罐

1（台） 153000 153000

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

12

江苏金

诺化工

装备有

限公司

轻一塔回流

凝液罐
1（台） 220100 220100

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求



13

江苏金

诺化工

装备有

限公司

环已醇分离

塔2# 1（台） 1394700 1394700

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

14

江苏金

诺化工

装备有

限公司

醇三塔 1（台） 833700 833700

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起150日内完成
成套设备完整

性到货

江苏金

诺化工

装备有

限公司

200000
元

付款

方式

响应

招标

文件

要求

投标总报价：8984800

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值

税和包装运杂保险

费（现场交货价）

质量保

证期

交货期（现场交

货）

厂家或品

牌

投

标

保

证

金

备注

（如

有）

1

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔再沸器4# 1 1087570 1087570

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

2

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔2#再沸器 1 1225000 1225000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

3

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔第四再沸

器凝液冷却

器

1 52300 52300

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

4

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

醇塔再沸器 1 995500 995500

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

5

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

轻一塔回流

冷却器
1 208400 208400

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

6

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

酮二塔再沸

器
1 1450800 1450800

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无



7

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

醇三塔再沸

器 1 724000 724000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

8

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔回流冷却

器

1 50150 50150

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

9

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

醇三塔冷凝

器
1 765000 765000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

10

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔2#回流罐 1 206000 206000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

11

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔2#回流凝
液罐

1 204400 204400

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

12

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

轻一塔回流

冷凝液
1 276000 276000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

13

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

环己醇分离

塔
1 2098000 2098000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

14

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

醇三塔 1 1336000 1336000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成套
设备完整性到货

大连东方

亿鹏设备

制造有限

公司

/ 无

投标总报价：10679120

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增

值税和包装运杂

保险费（现场交

货价）

质量保证期

交货

期

（现

场交

货）

厂

家

或

品

牌

投

标

保

证

金

备注

（如

有）

1

宁波明欣

化工机械

有限责任

公司

福建天辰耀隆新材料有限公司

环己酮技术升级改造项目塔

器、容器、换热器设备等（14
台）

1 9267000 9267000

质保期为投产

后12个月或到
货后18个月，
先到为准。

合同

生效

之日

起150
日。

宁

波

明

欣

申

请

免

缴

无

投标总报价：9267000



货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值税和包

装运杂保险费（现场交货

价）

质

量

保

证

期

交货期

（现场

交货）

厂家或品

牌

投

标

保

证

金

备注

（如

有）

1
威海化工

机械有限

公司

T-2207醇三塔 1 1140000 1140000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

2
威海化工

机械有限

公司

T-1306环己醇分离
塔

1 1680000 1680000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

3
威海化工

机械有限

公司

E-1305环己醇分离
塔再沸器4 1 1260000 1260000

18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

4
威海化工

机械有限

公司

E-1331环己醇分离
塔2#再沸器 1 1500000 1500000

18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

5
威海化工

机械有限
公司

E-1334环己醇分离
塔第四 再沸器凝液
冷却器

1 60000 60000
18
个

月
120天

威海化工

机械有限
公司

20
万

/

6
威海化工

机械有限

公司

E-2206B酮塔再沸器 1 1190000 1190000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

7
威海化工

机械有限

公司

E-2218轻一塔回流
冷却器

1 250000 250000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

8
威海化工

机械有限

公司

E-2242酮二塔再沸
器

1 1790000 1790000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

9
威海化工

机械有限

公司

E-2246醇三塔再沸
器

1 660000 660000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

10
威海化工
机械有限

公司

E-2249环己醇分离
塔回流冷却器

1 60000 60000
18
个

月

120天
威海化工
机械有限

公司

20
万

/

11
威海化工

机械有限
公司

E-2247醇三塔冷凝
器 1 770000 770000

18
个
月

120天
威海化工

机械有限
公司

20
万 /

12
威海化工

机械有限

公司

V-1311环己醇分离
塔2#回流罐 1 200000 200000

18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/



13
威海化工

机械有限
公司

V-2246环己醇分离
塔2#回流凝液罐 1 200000 200000

18
个
月

120天
威海化工

机械有限
公司

20
万

/

14
威海化工

机械有限

公司

V-2314轻一塔回流
冷凝液罐

1 220000 220000
18
个

月

120天
威海化工

机械有限

公司

20
万

/

投标总报价：10980000

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报
价（元/
台）

投标总价：含增

值税和包装运杂

保险费（现场交

货价）

质量保

证期

交货期（现场交

货）

厂家或品

牌

投标保

证金

备注
（如

有）

1

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

T-1306环己醇
分离塔2# 1 1705300 1705300

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

2

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

T-2207醇三塔 1 1158678 1158678

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

3

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-1305环己醇
分离塔再沸器

4#
1 1054349 1054349

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

4

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-1331环己醇
分离塔2#再沸
器

1 1143000 1143000

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

5

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-1334环己醇
分离塔第四再

沸器凝液冷却

器

1 34350 34350

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

6

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-2206B醇塔
再沸器

1 872250 872250

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

7

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-2218轻一塔
回流冷却器

1 179700 179700

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

8

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

E-2242酮二塔
再沸器

1 1395560 1395560

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无



9

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

E-2246醇三塔
再沸器

1 587250 587250

完全响
应招标

文件的

要求

合同生效之日起
150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

10

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

E-2249环己醇
分离塔回流冷

却器

1 32925 32925

完全响
应招标

文件的

要求

合同生效之日起
150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

11

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

E-2247醇三塔
冷凝器

1 715500 715500

完全响
应招标

文件的

要求

合同生效之日起
150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔
石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

12

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

V-1311环己醇
分离塔2#回流
罐

1 186825 186825

完全响
应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

13

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

V-2246环己醇
分离塔2#回流
凝液罐

1 185406 185406

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

14

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

V-2314轻一塔
回流冷凝液

1 236716 236716

完全响

应招标

文件的

要求

合同生效之日起

150日内完成成
套设备完整性到

货

泉州宇翔

石化机械

制造有限

公司

200000
元

无

投标总报价：9487809

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序
号

投标人 货物名称

数

量
(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增

值税和包装运杂
保险费（现场交

货价）

质量保证期
交货期（现场
交货）

厂

家

或

品

牌

投标保证金

备注

（如

有）

1

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

T-1306环己
醇分离塔2#

1
台

192198 192198

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

2

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

T-2207醇三
塔

1
台

1392338 1392338

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

3

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔再沸器4#
1
台

1154560 1154560

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/



4

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔2#再沸器
1
台

1387368 1387368

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

5

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔第四再沸

器凝液冷却

器

1
台 36793 36793

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

6

泉州市中天

石油化工机
械制造有限

公司

醇塔再沸器
1
台

1099598 1099598

投产后12个
月或到货后
18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州
中

天

200000元，
已提交，见
投标保证金

回执单

/

7

泉州市中天

石油化工机
械制造有限

公司

轻一塔回流
冷却器

1
台

214901 214901

投产后12个
月或到货后
18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州
中

天

200000元，
已提交，见
投标保证金

回执单

/

8

泉州市中天

石油化工机
械制造有限

公司

酮二塔再沸
器

1
台

1585410 1585410

投产后12个
月或到货后
18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州
中

天

200000元，
已提交，见
投标保证金

回执单

/

9

泉州市中天

石油化工机
械制造有限

公司

醇三塔再沸

器

1
台

599133 599133

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

10

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔回流冷却

器

1
台

37038 37038

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

11

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

醇三塔冷凝

器

1
台

744722 744722

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

12

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔2#回流罐
1
台

173300 173300

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

13

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

环己醇分离

塔2#回流凝
液罐

1
台

172165 172165

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

14

泉州市中天

石油化工机

械制造有限

公司

轻一塔回流

冷凝液

1
台

240305 240305

投产后12个
月或到货后

18个月，先
到为准

合同生效之日

起125日内完成
成套设备完整

性到货

泉

州

中

天

200000元，
已提交，见

投标保证金

回执单

/

投标总报价：9029829

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007



序

号
投标人 货物名称

数

量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值税和

包装运杂保险费（现场

交货价）

质量保

证期

交货期

（现场

交货）

厂
家

或

品

牌

投标保证

金

备注

（如

有）

1
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

2# 1台 1514500 1514500
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

T-
1306

2
福建省江南

冷却科技有

限公司

醇三塔 1台 1014000 1014000
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

T-
2207

3
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

再沸器4# 1台 1152650 1152650
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
1305

4
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

2#再沸器 1台 1468673 1468673
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
1331

5
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

第四再沸器凝

液冷却器

1台 35795 35795
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
1334

6
福建省江南

冷却科技有

限公司

醇塔再沸器 1台 1101689 1101689
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2206B

7
福建省江南

冷却科技有

限公司

轻一塔回流冷

却器
1台 219151 219151

完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2218

8
福建省江南

冷却科技有

限公司

酮二塔再沸器 1台 1525783 1525783
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2242

9
福建省江南

冷却科技有
限公司

醇三塔再沸器 1台 709203 709203
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2246

10
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

回流冷却器
1台 34710 34710

完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2249

11
福建省江南

冷却科技有

限公司

醇三塔冷凝器 1台 812984 812984
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

E-
2247



12
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

2#回流罐 1台 165112 165112
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

V-
1311

13
福建省江南

冷却科技有

限公司

环己醇分离塔

2#回流凝液罐 1台 163717 163717
完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

V-
2246

14
福建省江南

冷却科技有

限公司

轻一塔回流冷

凝液
1台 210533 210533

完全响

应招标

文件

完全响

应招标

文件

福

建

江

南

已提交

（200000
元）

V-
2314

投标总报价：10128500

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序

号
投标人 货物名称

数
量

(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值税和

包装运杂保险费（现场

交货价）

质量保

证期

交货期

（现场

交货）

厂

家

或

品

牌

投标

保证

金

备注

（如

有）

1
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

T-1306/环己醇分离
塔2# 1 1948400 1948400

完全响

应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行

保函
20万

/

2
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

T-2207/醇三塔 1 1350450 1350450
完全响

应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行

保函
20万

/

3
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

E-1305/环己醇分离
塔再沸器4# 1 1156850 1156850

完全响

应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行

保函
20万

/

4
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

E-1331/环己醇分离
塔2#再沸器 1 1166030 1166030

完全响

应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行

保函
20万

/

5
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

E-1334/环己醇分离
塔第四再沸器凝液
冷却器

1 62300 62300
完全响

应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行

保函
20万

/

6
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

E-2206B/醇塔再沸
器 1 1052300 1052300

完全响
应招标
要求

完全响

应招标
要求

福

船
一

帆

银行
保函
20万

/



7
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

E-2218/轻一塔回流
冷却器

1 275070 275070
完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

8
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

E-2242/酮二塔再沸
器

1 1507852 1507852
完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

9
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

E-2246/醇三塔再沸
器

1 511950 511950
完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

10
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

E-2249/环己醇分离
塔回流冷却器

1 62080 62080
完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

11
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

E-2247/醇三塔冷凝
器

1 694630 694630
完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

12
福建福船一帆新
能源装备制造有
限公司

V-1311/ 环己醇分
离塔2#回流罐 1 220700 220700

完全响
应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行
保函
20万

/

13
福建福船一帆新

能源装备制造有
限公司

V-2246/环己醇分
离塔2#回流凝液罐 1 217900 217900

完全响

应招标
要求

完全响
应招标
要求

福
船

一
帆

银行

保函
20万

/

14
福建福船一帆新
能源装备制造有

限公司

V-2314/轻一塔回
流冷凝液

1 278488 278488
完全响
应招标

要求

完全响
应招标

要求

福
船

一
帆

银行
保函

20万
/

投标总报价：10505000

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序
号

投标人 货物名称

数

量
(单
位)

投标报
价（元/
台）

投标总价：含增值
税和包装运杂保险

费（现场交货价）

质量保证期
交货期
（现场

交货）

厂家或品
牌

投
标
保

证
金

备注
（如

有）

1

福建省轻
工机械设

备有限公
司

T-1306环己醇分
离塔2# 1 1497400 1497400

投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生
效之日

起125
日

福建省轻
工机械设

备有限公
司

20
万

无



2

福建省轻

工机械设
备有限公

司

T-2207醇三塔 1 1002300 1002300
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起125
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

3

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-1305环己醇分
离塔再沸器4# 1 1205500 1205500

投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起150
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

4

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-1331环己醇分
离塔2#再沸器 1 1226600 1226600

投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

5

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-1334环己醇分
离塔第四再沸器

凝液冷却器

1 41500 41500
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

6

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2206B醇塔再
沸器

1 1084400 1084400
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

7

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2218轻一塔回
流冷却器

1 229600 229600
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

8

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2242酮二塔再
沸器

1 1405500 1405500
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起150
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

9

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2246醇三塔再
沸器

1 512100 512100
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

10

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2249环己醇分
离塔回流冷却器

1 38900 38900
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

11

福建省轻

工机械设
备有限公

司

E-2247醇三塔冷
凝器

1 649400 649400
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

12

福建省轻

工机械设
备有限公

司

V-1311环己醇分
离塔2#回流罐 1 170500 170500

投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无

13

福建省轻

工机械设
备有限公

司

V-2246环己醇分
离塔2#回流凝液
罐

1 168900 168900
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生

效之日
起130
日

福建省轻

工机械设
备有限公

司

20
万

无



14

福建省轻
工机械设

备有限公
司

V-2314轻一塔回
流冷凝液

1 229500 229500
投产后12个月
或到货后18个
月，先到为准

合同生
效之日

起130
日

福建省轻
工机械设

备有限公
司

20
万

无

投标总报价：9462100

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序
号

投标人
货物名
称

数

量
(单
位)

投标报价
（元/台）

投标总价：含增值税
和包装运杂保险费

（现场交货价）

质量
保证

期

交货期（现场交
货）

厂家或
品牌

投标保
证金

备注
（如

有）

1

耐尔能

源装备
有限公

司

T-1306
环己醇
分离塔

2#

1 1580750 1580750

响应

招标
文件

要求

合同生效之日起125
日内完成成套设备

完整性到货。

耐尔能

源装备
有限公

司

200000 无

2

耐尔能

源装备
有限公

司

T-2207
醇三塔

1 1011420 1011420

响应

招标
文件

要求

合同生效之日起125
日内完成成套设备

完整性到货。

耐尔能

源装备
有限公

司

200000 无

3

耐尔能

源装备
有限公

司

容器 、
换热器

设备

12 608869.17 7306430

响应

招标
文件

要求

合同生效之日起125
日内完成成套设备

完整性到货。

耐尔能

源装备
有限公

司

200000 无

投标总报价：9898600

货币单位：（元）

开标情况记录表一
招标编号：E3501810102802465007

序
号

投标人 货物名称

数
量
(单
位)

投标报

价（元/
台）

投标总价：含增值

税和包装运杂保险
费（现场交货价）

质量保证期

交货
期

（现
场交

货）

厂
家

或
品

牌

投
标

保
证

金

备注

（如
有）

1

山东京博
装备制造

安装有限
公司

环己醇分离塔

2#（T-1306）
1
台

1520000 1520000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效

后150
日内

京
博

装
备

电

子
投

标
保
函

无

2

山东京博
装备制造
安装有限

公司

醇三塔（T-
2207）

1
台

1032000 1032000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效
后150
日内

京
博
装

备

电

子
投
标

保
函

无



3

山东京博
装备制造
安装有限

公司

环己醇分离塔再

沸器4#（E-
1305）

1
台

1091000 1091000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效
后150
日内

京
博
装

备

电

子
投
标

保
函

无

4

山东京博

装备制造
安装有限

公司

环己醇分离塔2#
再沸器（E-
1331）

1
台

1215000 1215000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装

备

电
子

投
标

保
函

无

5

山东京博

装备制造
安装有限

公司

环己醇分离塔第
四再沸器凝液冷

却器（E-1334）

1
台

73700 73700
设备正产投入运行满
12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装

备

电
子

投
标

保
函

无

6

山东京博

装备制造
安装有限
公司

酮塔再沸器（E-
2206B）

1
台

976000 976000
设备正产投入运行满
12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装
备

电
子

投
标
保

函

无

7

山东京博
装备制造
安装有限

公司

轻一塔回流冷却
器（E-2218）

1
台

252000 252000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效
后150
日内

京
博
装

备

电

子
投
标

保
函

无

8

山东京博

装备制造
安装有限

公司

酮二塔再沸器
1#（E-2242）

1
台

1407000 1407000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装

备

电
子

投
标

保
函

无

9

山东京博

装备制造
安装有限

公司

醇三塔再沸器
（E-2246）

1
台

553000 553000
设备正产投入运行满
12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装

备

电
子

投
标

保
函

无

10

山东京博

装备制造
安装有限

公司

醇三塔冷凝器
（E-2247）

1
台

682000 682000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同

生效
后150
日内

京

博
装
备

电
子

投
标
保

函

无



招标人代表：_____________________ 记录人：_____________________ 监标人：_____________________

_________年_______月_______日

11

山东京博
装备制造

安装有限
公司

环己醇分离塔回
流冷却器（E-
2249）

1
台

56200 56200
设备正产投入运行满
12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效

后150
日内

京
博

装
备

电
子
投

标
保

函

无

12

山东京博
装备制造

安装有限
公司

环己醇分离塔2#
回流罐（V-
1311）

1
台

203600 203600
设备正产投入运行满
12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效

后150
日内

京
博

装
备

电

子
投

标
保

函

无

13

山东京博
装备制造

安装有限
公司

环己醇分离塔2#
回流凝液罐（V-
2246）

1
台

200500 200500
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效

后150
日内

京
博

装
备

电

子
投

标
保
函

无

14

山东京博
装备制造
安装有限

公司

轻一塔回流凝液
罐（V-2314）

1
台

298000 298000
设备正产投入运行满

12个月或货到18个月
（以先到为准）

合同
生效
后150
日内

京
博
装

备

电

子
投
标

保
函

无

投标总报价：9560000


