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投标人

代表号
投标人名称 组织机构代码

统一社会信用

代码

项目负责人姓名及其建

造师注册编号
投标保证金 (元 ) 投标报价 (元 ) 质量目标 工期

解密

情况
备注

3 北京中宇瑞德建筑设计有限公
司 (分包企业：无)

91110105758240
593A

91110105758240
593A 霍顺利20101200645 52000.00 2,490,000.00

有关成果符合国家发展
改革委、农业农村部关
于国家级农作物制种基
地建设有关要求和福建
省杂交水稻制种基地建
设现实需求，充分体现
项目体系化设计、数智
化管理、系统化建设，
其中管理平台须衔接国
家种业大数据平台，并
按照品种全链条管理要
求，统筹基地建设全部
内容，实现品种全链、
主体全息、基地全貌、

追溯全程

合同签订后20个日历日内完
成并提交项目初步设计及投
资概算、战略研究报告编制

成果文本

解密
成功

2 北京东方畅想规划设计有限公
司

91110108802011
887Q

91110108802011
887Q 李可20201106046 52000.00 2,585,000.00

有关成果符合国家发展
改革委、农业农村部关
于国家级农作物制种基
地建设有关要求和福建
省杂交水稻制种基地建
设现实需求，充分体现
项目体系化设计、数智
化管理、系统化建设，
其中管理平台须衔接国
家种业大数据平台，并
按照品种全链条管理要
求，统筹基地建设全部
内容，实现品种全链、
主体全息、基地全貌、

追溯全程

合同签订后20个日历日内完
成并提交项目初步设计及投
资概算、战略研究报告编制

成果文本。

解密
成功



1 中科盛华工程集团有限公司
(分包企业：无)

91140100MA0K
KJMY4U

91140100MA0K
KJMY4U

杨旭（一级注册建筑师、
注册编号20091103577） 52000.00 2,568,800.00

有关成果符合国家发展
改革委、农业农村部关
于国家级农作物制种基
地建设有关要求和福建
省杂交水稻制种基地建
设现实需求，充分体现
项目体系化设计、数智
化管理、系统化建设，
其中管理平台须衔接国
家种业大数据平台，并
按照品种全链条管理要
求，统筹基地建设全部
内容，实现品种全链、
主体全息、基地全貌、

追溯全程

合同签订后20个日历日内完
成并提交项目初步设计及投
资概算、战略研究报告编制

成果文本。

解密
成功

招标控制价或发包价（元）：2,600,000.00

开标异常记录

序号 投标人名称 开标异常情况说明 备注


