

福清市龙江中下游（南门闸至滨海大通道）综合治理工程杭深线龙江特大桥桥墩防护工程第三方监测项目（项目名称）
 福清市龙江中下游（南门闸至滨海大通道）综合治理工程杭深线龙江特大桥桥墩防护工程第三方监测项目（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-05-28 09:00:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
2	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	91110105101720461Y	91110105101720461Y	熊琦智 ZGC02000801	32800.00	1,520,175.00	满足现行国家有关标准及铁路施工安全监测技术规程与招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准	5个月，服务周期从施工开工至工程竣工验收合格后一个月。	解密成功	
1	中交长大桥隧技术有限公司	91360000097822800E	91360000097822800E	邱龙36202513164329	32800.00	1,502,100.00	满足现行国家有关标准及铁路施工安全监测技术规程与招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准	5个月，服务周期从施工开工至工程竣工验收合格后一个月。	解密成功	
4	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	91360000705546361G	91360000705546361G	蒋志勇、高级工程师职称36202112026347	32800.00	1,561,200.00	满足现行国家有关标准及铁路施工安全监测技术规程与招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准	5个月，服务周期从施工开工至工程竣工验收合格后一个月。	解密成功	
3	河南四通工程检测有限公司	9141030469597779XC	9141030469597779XC	鲁科学0002336	32800.00	1,495,500.00	满足现行国家有关标准及铁路施工安全监测技术规程与招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准	5个月，服务周期从施工开工至工程竣工验收合格后一个月。	解密成功	
5	安徽中铁工程技术有限公司	91340100MA2MXWHJ14	91340100MA2MXWHJ14	吴敬奎：高级工程师（编号：2025050200918）；注册测绘师（编号：253401365）	32800.00	1,495,500.00	满足现行国家有关标准及铁路施工安全监测技术规程与招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准	5个月，服务周期从施工开工至工程竣工验收合格后一个月。	解密成功	



招标控制价或发包价（元）：1,643,431.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

