

马尾区老城区排水设施综合提升工程（勘察设计）“评定分离”（项目名称）

马尾区老城区排水设施综合提升工程（勘察设计）“评定分离”（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-05-27 09:30:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）		解密情况	备注
									信用得分	本招标项目中的信用排序		
1	福建省城乡规划设计研究院(联合体成员：福建省榕勘测设计有限公司)	91350000488001954P	91350000488001954P	张孔锋	17000.00	1,055,739.00		方案设计优化/初步设计:合同签订后30日历天内应向发包人提供初步设计文件及概算，并配合发包人使方案设计通过有关部门审批。 施工图设计:施工图设计:取得初步设计文件批复修改且接到招标人通知后50日历天内应向招标人提交施工图设计文件；并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作，直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书。	60	1	解密成功	



3	福州城建设计研究院股份有限公司	91350100154413019L	91350100154413019L	李秋莎	17000.00	1,055,739.00		方案设计优化/初步设计:合同签订后30日历天内应向发包人提供初步设计文件及概算,并配合发包人使方案设计通过有关部门审批。施工图设计:取得初步设计文件批复修改且接到招标人通知后50日历天内应向招标人提交施工图设计文件;并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作,直至满足审批要求;取得施工图审查合格证书。	60	1	解密成功	
2	福州市规划设计研究院集团有限公司(联合体成员:福州市勘测院有限公司)	91350100MA349MRA93	91350100MA349MRA93	林明波	17000.00	1,055,739.00		方案设计优化/初步设计:合同签订后30日历天内应向发包人提供初步设计文件及概算,并配合发包人使方案设计通过有关部门审批。施工图设计:取得初步设计文件批复修改且接到招标人通知后50日历天内应向招标人提交施工图设计文件;并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作,直至满足审批要求;取得施工图审查合格证书。	60	1	解密成功	



4	厦门市市政工程设计院有限公司(联合体成员：冠程设计咨询有限公司)	91350200751625482Y	91350200751625482Y	张国钟	17000.00	1,055,739.00	方案设计优化/初步设计:合同签订后30日历天内应向发包人提供初步设计文件及概算，并配合发包人使方案设计通过有关部门审批。施工图设计:取得初步设计文件批复修改且接到招标人通知后50日历天内应向招标人提交施工图设计文件；并负责施工图在审查之后的修改、补充等工作，直至满足审批要求；取得施工图审查合格证书。	60	1	解密成功
---	----------------------------------	--------------------	--------------------	-----	----------	--------------	--	----	---	------

招标控制价或发包价（元）：1,713,739.00

应用于本招标项目的企业季度信用情况：年份，， 分值类别为。

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

