

宗地榕协出[2024]85号福州市仓山区黄山片区城中村改造项目A区地块（黄山城A区）电力接入工程（施工）（项目名称）

宗地榕协出[2024]85号福州市仓山区黄山片区城中村改造项目A区地块(黄山城A区)电力接入工程（施工）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-06-05 09:10:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
181	中通建设股份有限公司	9110302710928997Y	9110302710928997Y	郝建辉 京1652017201816620	100000.00	4,954,091.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
208	中通建工城建集团有限公司	911301005518604100	911301005518604100	肖会斌、冀1112015201635740	100000.00	4,967,012.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
157	北旺集团有限公司	91130826795475092T	91130826795475092T	刘刚、冀1132017201900181	100000.00	5,054,961.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

97	安徽钜强电力工程有限公司	91340124586138866E	91340124586138866E	吴昊、皖234222212425	100000.00	4,931,921.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
2	安徽中栋建筑项目管理有限公司	91340621MA2R9FQW22	91340621MA2R9FQW22	王忠山、皖1342024202502526	0.00	4,990,482.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90	解密成功	
213	福州亿力电力工程有限公司	913501001543811847	913501001543811847	陈志国、闽2352012201361653	100000.00	4,974,634.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
251	精易建工集团有限公司	91350100553219870R	91350100553219870R	郑雨滨、闽1352017201720121	100000.00	5,037,986.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
246	福建玖正电力工程有限公司	91350100574701658T	91350100574701658T	林家庆，闽1352018201900500	100000.00	5,015,898.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

107	龙姿建设发展有限公司	91350100577018694D	91350100577018694D	叶志宏、闽 2352008200811603	100000.00	4,973,040.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
196	福建省友晟电力工程有限公司	91350100696613971P	91350100696613971P	钟永福、闽 2352021202304304	100000.00	4,949,687.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天	解密成功	
288	福建华夏信息产业有限公司	91350100798350762P	91350100798350762P	张登、闽 1352021202200979	100000.00	5,031,207.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
51	福建金宏基建设有限公司	91350100MA2XN59T4L	91350100MA2XN59T4L	叶晶晶、闽 1352020202102227	100000.00	4,995,839.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
169	中茂电力实业（福建）有限公司	91350100MA31GHLG1M	91350100MA31GHLG1M	毛文增、闽 2352008200812379	100000.00	5,002,967.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

56	福建巨荣电力工程有限公司	91350100MA333XCK1J	91350100MA333XCK1J	黎媛; 闽 2352023202306611	100000.00	4,998,478.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
174	福建久润电力科技有限公司	91350100MA335UPY1B	91350100MA335UPY1D	陈禄秀、闽 1512017201729298	100000.00	5,051,266.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
101	福建余松辰建设工程有限公司	91350100MA33QEXQ84	91350100MA33QEXQ84	郑彩霞、闽 2352019202007327	100000.00	4,912,962.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
276	福建润明建设有限公司	91350100MA344RG2XU	91350100MA344RG2XU	王智超、闽 2352012201252231	100000.00	4,965,750.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

139	福建兆发建设有限公司	91350100MA34CGBD11	91350100MA34CGBD11	陈明、闽1512017201833459	100000.00	4,979,475.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
290	福建欣泷建设有限公司	91350100MA8RKUJJ3Y	91350100MA8RKUJJ3Y	黄传材、闽2352008201248582	100000.00	5,101,942.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
234	福建秦中弘建设有限公司	91350104MA33BR8R0R	91350104MA33BR8R0R	林飞东、闽1342016201900755	100000.00	5,020,628.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
15	福建从龙建设工程有限公司	91350104MA34JAAN9A	91350104MA34JAAN9A	郑金川、闽2352020202105105	0.00	4,963,638.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	


122	福建中闽谦合建工有限公司	91350105MA2 XYU4M35	91350105MA2 XYU4M35	邓兴源、闽 2352012201361689	100000.00	5,009,036.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
168	福建建庭建设工程有限公司	91350105MA3 2JANG2U	91350105MA3 2JANG2U	曹玉友、闽 2352011201132815	100000.00	5,001,106.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
59	福建勇拓诚建设工程有限公司	91350105MA3 3LN3D88	91350105MA3 3LN3D88	何洪庆、闽 2352015201684819	100000.00	4,948,858.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
178	福建省云融建设工程有限公司	91350105MA3 3YBR53B	91350105MA3 3YBR53B	吴燕雄；闽 2352011201246574	100000.00	4,986,179.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

118	福建汇清建设工程有限公司	91350105MA346J3853	91350105MA346J3853	张益杭、闽1352024202501692	100000.00	4,973,119.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
126	福建嘉泓建设工程有限公司	91350122595977098R	91350122595977098R	邱传凯、闽1352022202302869	100000.00	5,033,318.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
69	福建省弘基建设工程有限公司	91350122674011574P	91350122674011574P	刘欣、闽1212013201309591	100000.00	4,985,503.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
119	海环科技集团股份有限公司	913501226740150810	913501226740150810	王煌辉、闽1442019202007170	100000.00	5,097,719.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

137	首宏建设有限公司	913501245895658472	913501245895658472	李生平、闽1352015201615638	100000.00	5,046,944.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
98	东能（福建）工程有限公司	91350125589560632G	91350125589560632G	苏孙深、闽1442017201742145	100000.00	4,963,070.87	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
240	福建丙力建设工程有限公司	91350128MA2Y7JLJ0D	91350128MA2Y7JLJ0D	郑培奇、闽1352019202003830	100000.00	4,976,835.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收标准	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
17	福建众悦泰建设工程有限公司	91350128MA2YGLT43E	91350128MA2YGLT43E	李泉润、闽2352019201906299	100000.00	4,962,846.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	



153	中闽建科技有限公司	91350128MA32EYTG94	91350128MA32EYTG94	李玉先、闽2352011201137892	100000.00	5,058,128.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
148	福建省迎创工程管理有限公司	91350128MA32RW4D0Y	91350128MA32RW4D0Y	陈哲，闽2352012201359096	100000.00	5,017,355.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
281	平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司	91350128MA345UL844	91350128MA345UL844	陈建义、闽2352023202305220	100000.00	5,034,189.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
129	福建啸信建设有限公司	91350128MA350TCX2T	91350128MA350TCX2T	罗上森、闽2352010201026719	100000.00	5,078,716.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	



295	福建亿联升集团有限公司	91350181782163540F	91350181782163540F	陈标; 闽 1352018201902679	100000.00	5,009,036.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	工期要求: 90日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续;	解密成功	
146	福建省煌佳建筑工程有限公司	913501821548606604	913501821548606604	黄清秋, 闽 1352025202600776	100000.00	4,970,947.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	90日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
300	福建升远电力工程有限公司	91350182761776954L	91350182761776954L	陈光顺、闽 1352021202204271	100000.00	5,052,850.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期要求: 90日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续。	解密成功	
26	厦门海城建设工程有限公司	91350200746353742R	91350200746353742R	林长生、闽 2352008200814471	100000.00	5,027,512.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 90 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	

145	福建艺景生态建设集团有限公司	91350200746368450F	91350200746368450F	陈思佳 闽 2352012202008018	100000.00	5,070,798.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
115	中启晟宏（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31DEX56C	91350200MA31DEX56C	蔡兰军，闽 1352015201616227	100000.00	5,094,552.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
39	中启四海（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31ELU596	91350200MA31ELU596	沈毅锋、闽 1352018201902866	100000.00	5,073,437.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
86	福建省富衢建筑工程有限公司	91350200MA3236TR2P	91350200MA3236TR2P	吴树淼；闽 2352012201364477	100000.00	4,914,926.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

264	库森建设工程有限公司	91350203303165419F	91350203303165419F	陈松锦、闽1352022202300350	100000.00	5,051,266.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功
231	闽建宏（厦门）建筑科技有限公司	91350206MA33NM780W	91350206MA33NM780W	朱钦法，闽2352011201141504	100000.00	5,081,883.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
286	厦门闽坤集团有限公司	91350212664728547X	91350212664728547X	蔡海棠、闽1352016201617193	100000.00	5,115,667.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
266	金翌通（厦门）建设有限公司	91350212MA31R5T17B	91350212MA31R5T17B	陈志君、闽1352020202100498	100000.00	5,073,437.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功

8	筑良佳建设工程（厦门）有限公司	91350212MA34MQ6W7P	91350212MA34MQ6W7P	吴林敏、闽1352022202303916	100000.00	5,075,548.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
80	厦门市翔天盛建设集团有限公司	913502130899195309	913502130899195309	吕友云、闽2352020202101045	100000.00	4,915,068.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
242	厦门立宁电力建设工程有限公司	9135021368528720X0	9135021368528720X0	李凯、闽1112017201848198	100000.00	4,980,002.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
244	福建省莆生建设集团有限公司	91350300075014140P	91350300075014140P	朱力 闽2352020202102675	100000.00	5,031,692.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

50	福建鑫辉跃建设工程有限公司	913503000927099996	913503000927099996	郭东风、闽1412016201832126	100000.00	5,064,991.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90 日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
140	福建省远胜市政园林有限公司	91350300567306908B	91350300567306908B	黄志坚、闽2352016201786773	100000.00	5,040,708.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程 相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
108	福建兴港建工有限公司	9135030067848319XN	9135030067848319XN	戴树茂,闽2352010201027701	100000.00	5,059,168.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
13	福建省鑫阳光建设发展有限公司	91350300727896872B	91350300727896872B	龚向文、闽2352011201136451	100000.00	4,981,586.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	


287	中工（福建）电业有限公司	91350300MA320HWT1E	91350300MA320HWT1E	林敏、闽 2352019202005380	100000.00	4,916,657.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
220	中达闽电力（福建）集团有限公司	91350300MA344AMA7A	91350300MA344AMA7A	卓天烨、闽 2352008200917961	100000.00	5,000,590.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
260	福建万鸿达工程管理有限公司	913503046919025041	913503046919025041	郑序栋、闽 2352008200921294	100000.00	5,013,259.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
20	福建省群威建设集团有限公司	91350305577020567E	91350305577020567E	林志伟、闽 2352011201135587	100000.00	4,996,284.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

189	福建大通电力工程有限公司	913503227593548406	913503227593548406	任宝山、闽2352020202104949	0.00	4,980,267.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
203	福建燊桑向上照明科技有限公司	91350400MA2YEA130U	91350400MA2YEA130U	陈雪花、闽2352023202306069	100000.00	5,110,916.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
113	福建远能建设发展有限公司	91350424050348021R	91350424050348021R	阴如生、闽1352022202402569	100000.00	5,071,273.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
93	福建旻然建设工程有限公司	91350427MA2XNK2F6G	91350427MA2XNK2F6G	黄烈、闽1412019202005658	100000.00	4,984,753.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

271	福建省中禹水利水电工程有限公司	91350481158180881U	91350481158180881U	郭剑锋、闽 2352015201682503	100000.00	4,979,475.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
106	福建贵湖建设工程有限公司	91350481MA2XNTAC7N	91350481MA2XNTAC7N	张钦炼 闽 2352012201363263	100000.00	5,021,177.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
212	福建省鹏洲建设发展有限公司	91350500087449520T	91350500087449520T	吴丽丽、闽 2352019202002114	100000.00	4,926,317.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
201	方圆建设集团有限公司	9135050073188505XP	9135050073188505XP	肖美龙、闽 2352008201026213	100000.00	4,974,196.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
90	中建力天集团有限公司	91350500766175365T	91350500766175365T	陈志煌、闽 2352011201131097	100000.00	5,047,835.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90 日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

30	瑞沣集团股份有限公司	91350503671260102R	91350503671260102R	林艺君、闽 2352020202106974	100000.00	4,996,331.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
22	也特建设有限公司	91350503MA2XNT6118	91350503MA2XNT6118	林意谦、闽 2352010201027513	100000.00	4,938,828.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
282	福建省益宸建设发展有限公司	91350503MA348QHW0A	91350503MA348QHW0A	陈志彬、闽 2352020202104388	100000.00	5,034,374.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
75	华城建设集团有限公司	913505047463571532	913505047463571532	郑永贵、闽 2352011201367590	100000.00	5,064,833.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功

193	福建佳成电力有限公司	91350521079782673T	91350521079782673T	陈炫、闽 2352020202103831	100000.00	4,976,307.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
176	福建省名汇建设集团有限公司	913505217890455715	913505217890455715	庄云忠、闽 1352019202000404	100000.00	4,955,541.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
65	福建省亿豪建设工程有限公司	91350524699047346N	91350524699047346N	何后坚，闽 2352020202101102	100000.00	5,037,700.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
136	福建永泽照明有限公司	91350524MA31JTFR2K	91350524MA31JTFR2K	过江平，闽 2352011201246309	100000.00	5,022,759.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	



272	福建铭奕建设有限公司	91350525MA32UPJ824	91350525MA32UPJ824	陈锡聪、闽2352008201136820	100000.00	5,079,771.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
24	福建省亿驰电力集团有限公司	91350582MA2XN9MW2Y	91350582MA2XN9MW2Y	林鑫宏、闽2352019201906582	0.00	5,020,649.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
32	福建省闽湘电力工程有限公司	91350583577034985Y	91350583577034985Y	谢桂芳、闽2352012201254327	100000.00	5,074,493.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
167	福建联冠建设有限公司	91350600060383322C	91350600060383322C	陈冬英、闽2352019201905555	100000.00	5,009,833.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

73	福建盛达荣建设工程有限公司	91350600070878441C	91350600070878441C	邹国征 闽 2352011201139467	100000.00	5,040,181.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
285	福建七建集团有限公司	91350600156502218N	91350600156502218N	杨海平，闽 1352014201719280	100000.00	5,074,968.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
293	岳鸿建设发展有限公司	91350600557561315X	91350600557561315X	王闸治，闽 2352011201135180	100000.00	4,957,304.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
256	福建大迅安装有限公司	91350600743836255W	91350600743836255W	黄智仁及闽 2352008201028075	100000.00	5,079,771.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功

209	福建建迅工程发展有限公司	91350602MA31J3P393	91350602MA31J3P393	唐振淳、闽 2352006201362336	100000.00	4,932,493.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
218	福建铭宏安装有限公司	91350603MA31KEE77K	91350603MA31KEE77K	黄智颖、闽 1352019202002574	100000.00	5,012,119.52	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求:90日历天，其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续:	解密成功
18	福建省同舟建设有限公司	91350623MA32U0R77C	91350623MA32U0R77C	徐应斌 闽 1522017201900055	100000.00	5,049,070.38	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
241	福建绥康建设有限公司	91350624MA3213593B	91350624MA3213593B	邹景宗，闽 2352011201132244	100000.00	5,027,955.60	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功

195	福建东曦建设有限公司	91350626MA3212PC27	91350626MA3212PC27	廖经盛 闽 2352012201365197	100000.00	5,092,355.67	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
114	福建隆晟集团有限公司	91350681665078099A	91350681665078099A	郑秀敏、闽 2352013201366852	100000.00	5,021,705.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
123	福建大景建设有限公司	91350681MA2XNR2M26	91350681MA2XNR2M26	孙秀清、闽 1352020202101387	100000.00	4,996,367.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
292	福建万禹建设有限公司	913507000561422273	913507000561422273	黄宏源、闽 2352021202113100	100000.00	4,944,555.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

31	福建九骏建设有限公司	91350700MA31QW7K08	91350700MA31QW7K08	吴基章 闽 2352023202306187	100000.00	5,038,069.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
135	福建易生原建设有限公司	91350784MA2YN4T45H	91350784MA2YN4T45H	陈耿奎、闽 2352016201788918	100000.00	5,025,849.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
162	福建省安丰建设发展有限公司	9135080006038996XU	9135080006038996XU	罗秋清、闽 2352017201892181	100000.00	5,008,508.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
104	福建省恒鼎建筑工程有限公司	91350800687548274A	91350800687548274A	林学德、闽 2352011201139933	100000.00	5,025,918.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功

152	福建泰发建设工程有限公司	91350800MA2 XY4QQ5M	91350800MA2 XY4QQ5M	张凤莲、闽 2352020202108319	100000.00	5,101,942.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
177	福建旭力建设工程有限公司	91350800MA3 1JXXQX2	91350800MA3 1JXXQX2	黄琪伟、闽 2352020202101612	100000.00	5,056,545.00	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功
103	福建海筑建设工程有限公司	91350800MA3 27Q3TXR	91350800MA3 27Q3TXR	杨振铭、闽 2352015201581706	100000.00	5,034,349.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
296	福建省能通物联网技术有限公司	91350802MA3 2U4172E	91350802MA3 2U4172E	郑诗倩、闽 2352020202102857	100000.00	5,085,570.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）。	解密成功

155	福建自强新能源科技有限公司	91350802MA34BCX84P	91350802MA34BCX84P	沈瑞武、闽2352008200816466	100000.00	4,959,332.58	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
170	福建新禹丰建设工程有限公司	913508220561024524	913508220561024524	彭莉群；闽2352021202201450	100000.00	5,087,162.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
156	福建省东升鸿工程建设有限公司	913508220622853557	913508220622853557	修广洪；闽2352011201134539	100000.00	5,009,969.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
298	福建宏扬达通建设有限公司	91350900565365605T	91350900565365605T	黄凤，闽2352023202304935	100000.00	5,033,236.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	



158	福建万昌建设工程有限公司	91350900579275846D	91350900579275846D	周胜、闽 2352024202403154	100000.00	5,092,968.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
60	福建省建鸿安装工程有限公司	91350900666853886R	91350900666853886R	陈细喜、闽 2352006200809357	100000.00	5,055,489.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
33	日昌（福建）集团有限公司	91350900779629602Q	91350900779629602Q	黄成添、闽 2352024202403149	100000.00	5,077,132.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
84	福建省景园建设发展有限公司	9135090275936175XD	9135090275936175XD	高金玉	100000.00	5,006,924.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	


63	昌建建设集团有限公司	9136010067498363XT	9136010067498363XT	曹小敏、赣2362022202202561	100000.00	5,085,050.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
83	鑫景舟建设集团有限公司	91360200664779387C	91360200664779387C	黄冬花、赣2362021202185522	100000.00	5,072,417.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
219	赣州市汇通建设工程有限公司	91360700558485721J	91360700558485721J	谢明华、赣2362013201318010	100000.00	5,013,259.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
62	江西腾威建设工程有限公司	91360923664758914M	91360923664758914M	黄梦琼，赣2362014201542780	100000.00	5,096,620.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	

35	江西赣电电气有限公司	913610247057947441	913610247057947441	周建华、赣1442017201847491	100000.00	4,920,352.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
12	百立建设集团有限公司	91361100092910254W	91361100092910254W	陈霞午 赣2362016201759817	100000.00	5,002,099.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
261	江西王牌建设工程集团有限公司	91361100674963700G	91361100674963700G	杨飞、赣1362022202301755	100000.00	5,020,581.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
291	兴物城建集团有限公司	913611227511311168	913611227511311168	伍勇、赣1362019202001710	100000.00	4,995,165.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

299	华东建工集团有限公司	913702127504086462	913702127504086462	周涛、鲁2372020202229189	100000.00	4,944,728.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
5	山东宇兴建设有限公司	913709007666506564	913709007666506564	彭晨霞/鲁1322012201500976	100000.00	5,075,012.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
245	山东英蓝建设工程有限公司	91370900793932018E	91370900793932018E	刘锋鲁2372020202256046	100000.00	5,087,109.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
274	山东泰银建设有限公司	91370983166607080H	91370983166607080H	任衍芹、鲁1342016201723551	100000.00	5,106,693.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且 招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

205	信邦建设集团有限公司	913709831666085502	913709831666085502	李海涛、鲁1372021202205990	100000.00	5,097,634.51	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
225	山东富泰建设工程有限公司	913709837392717305	913709837392717305	杨华龙 鲁1372021202407715	100000.00	5,038,069.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
64	山东一滕建设集团有限公司	913709837409658284	913709837409658284	司英、鲁1372021202206656	100000.00	4,967,861.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
198	山东长龙三辉建设工程有限公司	91370983MA3P426513	91370983MA3P426513	玄令涛、鲁1372022202300979	100000.00	5,092,436.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

127	中盛万安建设集团有限公司	91410100665976833R	91410100665976833R	冯永进、豫1412015201622741	100000.00	4,979,950.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
211	绿建建设集团有限公司	91410105719171230P	91410105719171230P	李发现 豫1412020202304156	100000.00	5,063,249.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
280	洛阳旭阳建设集团有限公司	91410300096692186X	91410300096692186X	王少飞	100000.00	5,004,813.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
46	河南祥鹰市政工程有限公司	914104000768074335	914104000768074335	冯东东、豫241131445448	100000.00	5,104,054.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	



121	中水京林建设有限公司	914105006753865462	914105006753865462	张慧玲，豫241202195224	100000.00	5,038,585.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
138	河南海马建设工程有限公司	91410526MA40LNGL5N	91410526MA40LNGL5N	贾若 豫241181942918	100000.00	5,079,771.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
159	河南颍淮建工有限公司	91410581080831997C	91410581080831997C	闫海军、豫1412018201901099	100000.00	5,030,943.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
154	河南昊锦建设集团有限公司	914105816831511494	914105816831511494	张帅、豫1412020202105634	100000.00	5,056,228.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	


217	贺丰建设集团有限公司	91410728072655727X	91410728072655727X	侍红辉 豫1412016201627235	100000.00	5,070,006.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
279	河南鼎鑫建设工程有限公司	914114005553165702C	914114005553165702C	张衡、豫241202151295	100000.00	5,029,088.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
143	中磐建设集团有限公司	914114005698015827	914114005698015827	储扬勇；闽2352011201137121	100000.00	5,088,240.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
171	河南省华帝建设工程有限公司	91411700MA3X82QN5E	91411700MA3X82QN5E	任翔浩、豫241121230225	100000.00	5,075,548.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

294	河南省金盾建设工程有限公司	91411700MA3XG1R634	91411700MA3XG1R634	周杰, 豫241202193507	100000.00	5,085,050.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 90 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续;	解密成功	
3	湖北恒德建设工程有限公司	91420112MA4KNECN0F	91420112MA4KNECN0F	秦世斌、鄂242192005380	100000.00	5,081,883.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定, 以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期要求: 90日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续;	解密成功	
197	中铜建设有限公司	914202003435355179	914202003435355179	毛占长、鄂242171882019	100000.00	5,079,154.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 90 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	
25	天恩建设集团有限公司	91429005760696936K	91429005760696936K	李保军, 鄂242151659846	100000.00	5,116,111.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 90 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 符合本工程相关项目进度要求, 自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用, 以及配合办理移交手续	解密成功	

54	湖南六建机电安装有限责任公司	91430000732868171R	91430000732868171R	刘飞、湘243131321958	100000.00	4,977,337.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
204	中锋建设有限公司	9143038109660844XA	9143038109660844XA	符景华 湘1462013201300901	100000.00	5,107,221.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
14	湖南乐立保电力建设有限公司	914313003384634837	914313003384634837	黄晓卫、湘243002395811	100000.00	5,058,656.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
67	湖南泓权电力建设有限公司	91431300MA4LF78PXU	91431300MA4LF78PXU	彭健、湘243002178793	100000.00	5,023,288.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	

194	湖南鸿旭建设有限公司	91431300MA4PH3J33R	91431300MA4PH3J33R	黄红伟、湘243002289952	100000.00	4,971,029.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
43	湖南聚力电力建设有限公司	91431302MA4PK28E7X	91431302MA4PK28E7X	湛永宏、湘243001968482	100000.00	4,924,047.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
248	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	91440300552111040K	91440300552111040K	戴诗云、粤1442019202002736	100000.00	4,928,798.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
40	广西富林建设集团有限公司	914501007451191881	914501007451191881	韦国飘 桂245212200267	100000.00	5,020,038.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功

130	义峰建设投资集团有限公司	91610102MA6U49U45W	91610102MA6U49U45W	朱鹏/陕261222258894	100000.00	5,060,228.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
182	唐立工程技术有限公司	91610102MA6UABF13C	91610102MA6UABF13C	李宥成、陕1312018201902519	100000.00	4,953,239.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
88	中瑞和建设集团有限公司	91610113MA6UINPY06	91610113MA6UINPY06	王薰瑶、陕1612023202401121	100000.00	5,043,242.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
165	天太建设集团有限公司	916101325660216444	916101325660216444	杨文东、陕1502013201409887	100000.00	5,092,963.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	



47	中诚恒诺建设有限公司	91610800577820759Q	91610800577820759Q	霍阳军、陕261222265007	100000.00	5,085,050.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
78	甘肃省安装建设集团有限公司	916200002243312473	916200002243312473	赵斌雄、甘262121311563	100000.00	5,022,233.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
179	深圳市瑞壹建设工程有限公司	91440300052761055H	91440300052761055H	邓明云、粤2442014201511450	100000.00	4,929,326.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
151	张家口超越园林景观工程有限公司	91130701MA0820HK7A	91130701MA0820HK7A	勾景超 冀213131451712	100000.00	5,114,084.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

206	厦门亿顺源电力科技有限公司	91350213MA2XTD3K7D	91350213MA2XTD3K7D	钟鑫宏，闽 2352012201365680	0.00	4,973,641.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
34	福建环三电力工程有限公司	91350105MA33RPXB0Y	91350105MA33RPXB0Y	廖永樟、闽 2352008200811505	100000.00	4,969,973.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
180	福建省建宇电力发展有限公司	91350400MA34957R4Q	91350400MA34957R4Q	张是样、闽 2352020202107027	0.00	4,953,609.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
77	筑为未来集团有限公司	91500103MA5U3GN85W	91500103MA5U3GN85W	吕浩、渝 1502007200801015	100000.00	5,048,315.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

228	福建恒拓建设工程有限公司	913508810687586355	913508810687586355	严炳富、闽 2352008200922861	100000.00	4,943,579.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
94	湖北建工集团有限公司	91420113MA4KM1LB96	91420113MA4KM1LB96	刘少兵 鄂 242101014241	100000.00	5,048,732.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；）	解密成功	
44	坤皇建工（河南）实业有限公司	91411300MA9MFY7E78	91411300MA9MFY7E78	朱俊豪；豫 241212295958	100000.00	5,000,431.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
52	深圳中埔信科技集团有限公司	91440300665886555W	91440300665886555W	刘彩娟 粤 1442006200809008	100000.00	4,966,525.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

117	桂林建昌建设有限公司	91450300198866781K	91450300198866781K	郑善平、桂245141549039	100000.00	5,037,013.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
207	河南圣本市政工程有限公司	91410526MA40XDMF29	91410526MA40XDMF29	陈涵、豫241181832125	100000.00	4,936,716.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天	解密成功	
227	河南道烈建筑工程有限公司	91410105MA9M079N86	91410105MA9M079N86	李芹、豫241192048480	100000.00	5,008,518.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
183	福建漳冠建设有限公司	91350100MA32GE0A1T	91350100MA32GE0A1T	黄加凤、闽2352012201580083	5028039.00	5,028,039.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
66	炬阳建设集团有限公司	91410105MA4839YRXN	91410105MA4839YRXN	张丹丹、豫1412023202405519	100000.00	4,928,798.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

95	河南创纳建筑工程有限公司	91411400MA9 FXBPN4T	91411400MA9 FXBPN4T	丁先朋、豫 1412020202101557	100000.00	4,938,881.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
132	青尧建设有限公司	91210204MA1 0PXB7Y	91210204MA1 0PXB7Y	赵雅、辽 2212023202405023	100000.00	5,086,628.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
57	厦门市翔天煌园林建设有限公司	913502130899 44648U	913502130899 44648U	张流燕 闽 2352020202103923	100000.00	5,022,228.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
85	陕西中诚生态建设有限公司	916100000745 47834J	916100000745 47834J	杨青、陕261202136088	100000.00	4,928,786.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

112	河南海控建设工程有限公司	91411628MA4781HN34	91411628MA4781HN34	刘玉欣及豫2412023202406149	100000.00	4,956,201.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
258	江西合创建设集团有限公司	913607006809457954	913607006809457954	曾现祥、赣1362022202300991	100000.00	4,948,848.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
149	安徽鑫顺建筑工程有限责任公司	91340422MA2MWULB07	91340422MA2MWULB07	吴晓杰、皖2342018201901266	100000.00	5,101,968.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
100	宁夏禹泽兴建设工程有限公司	91640100MA75WEYY17	91640100MA75WEYY17	闫旭恒、宁2642019201904848	100000.00	5,007,399.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	

269	天逸建设集团有限公司	91410581MA46B8HG02	91410581MA46B8HG02	樊琳；豫241141450708	100000.00	5,043,862.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
191	河南泽洲建设有限公司	91410611MA9GW48200	91410611MA9GW48200	张真真，豫2412022202304862	100000.00	4,955,562.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
224	福建省绿业园林建设有限公司	91350300595954515X	91350300595954515X	林晓红、闽2352014201579180	100000.00	5,020,649.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
28	河南江仁建设工程有限公司	91410728MACBNT2G7T	91410728MACBNT2G7T	乔景改、豫241161697236	100000.00	5,114,612.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
215	河南省康胜建设工程有限公司	91410526MA3X4CLB05	91410526MA3X4CLB05	张科、豫1412023202406162	100000.00	5,002,701.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天	解密成功	

187	辽宁恒旺建设工程有限公司	91210522MA0UF2UH14	91210522MA0UF2UH14	原亮（机电二级建造师 注册编号:辽 2212023202402142）	100000.00	5,076,594.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
161	江西轩旭建设工程有限公司	91360983MA387X6C43	91360983MA387X6C43	肖进萍 赣 2362014201423982	100000.00	5,012,177.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期90日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
7	辽宁能科建工有限公司	91210800MA10TEJN4F	91210800MA10TEJN4F	李勇 辽 2212021202306734	100000.00	5,058,589.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
91	安徽多成建筑工程有限公司	91340600MA2MXAB32D	91340600MA2MXAB32D	吴倩倩、皖 2342017202193601	100000.00	5,015,370.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

48	安徽鸿为建设工程有限公司	91350128MA324J9N33	91350128MA324J9N33	夏张祥、皖2342013201453458	100000.00	5,032,381.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
45	河南鼎鹏建设工程有限公司	91410526MA40R34729	91410526MA40R34729	李彬、豫2412022202306986	100000.00	4,988,449.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
125	宏峰建设集团有限公司	91210302686637670X	91210302686637670X	郭丽艳、辽221121453492	100000.00	5,095,531.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
289	贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司	915200002144132305	915200002144132305	何浪；贵1522016201805295	100000.00	5,008,508.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

172	河南亘赢建工有限公司	91410225MAC HHB2K3Q	91410225MAC HHB2K3Q	贾克良；豫 2412024202501279	100000.00	5,092,527.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
49	厦门秦禹建设有限公司	91350200MA2 YE56N8M	91350200MA2 YE56N8M	郭梅虹 及 闽 2352021202113203	100000.00	4,969,967.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
259	万泮建工集团有限公司	91411000MA4 7BAFM3E	91411000MA4 7BAFM3E	肖振军、豫 241202195879	100000.00	4,922,464.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
133	福建通元建设工程有限公司	913501000992 59740L	913501000992 59740L	郑闽灶、闽 2352012201356364	100000.00	5,005,869.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

202	中创宏业建设有限公司	91510600MA682LKN9K	91510600MA682LKN9K	刘欢、川 2512014201529301	100000.00	5,098,244.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
79	长歌技术（江西）有限公司	91360800MA37PUK1K	91360800MA37PUK1K	丁恩明、赣 2362022202308583	0.00	5,094,552.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且 招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
277	浙江轩翔建设有限公司	913306045957726909	913306045957726909	劳力；浙 2332025202511207	100000.00	4,966,778.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
275	河南军恒建设有限公司	91410900094453210F	91410900094453210F	朱宗信、豫 1412023202309141	100000.00	5,032,252.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

19	河南宇览建筑工程有限公司	91411626MAC XNT5T2F	91411626MAC XNT5T2F	朱孟琦、豫 1372023202305312	100000.00	5,097,112.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期 90 日历天（其中各关键节点的工期要求为符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
214	山西汇众兴建设工程股份有限公司	91140100MA0 HBT028T	91140100MA0 HBT028T	薛崇誉、晋 2142019202052639	100000.00	5,068,686.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
11	重庆中亿达建设工程有限公司	91500000MAD T1DJ41Y	91500000MAD T1DJ41Y	石本权，渝 2502020202105552	100000.00	4,967,861.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
236	湖南凯迪工程科技有限公司	914306007580 16604N	914306007580 16604N	刘岳兵、湘 243161648639	100000.00	4,926,650.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

216	江西省增泰建设有限公司	91360700MA37R0UG8G	91360700MA37R0UG8G	廖巧梅，赣 2362021202186112	100000.00	4,976,835.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
239	河南金硕源建设工程有限公司	91410526MA40LA2W09	91410526MA40LA2W09	刘俊杰及豫 241212297578	100000.00	5,027,512.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
223	龙甲源建设集团有限公司	91140100070456986Q	91140100070456986Q	陈旭敏 晋 2142019201949709	100000.00	5,090,329.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
109	长峰电力集团股份有限公司	91430100670784481H	91430100670784481H	朱长安、湘 243002600168	100000.00	4,970,065.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

53	四川川隧建设集团有限公司	91510108MA6ARL511N	91510108MA6ARL511N	邓文会，川2512014201606976	0.00	4,954,664.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
252	弘飞建工集团有限公司	91411400684640614Y	91411400684640614Y	古永林、豫241202199342	100000.00	5,088,218.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
16	沪大建设有限公司	91610000577839185W	91610000577839185W	李娜、陕261212249065	100000.00	5,031,735.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
38	河北雪龙建筑园林工程有限公司	91130181689292540C	91130181689292540C	武乐乐、冀1132019202300638	100000.00	4,966,017.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

120	四川正高建设工程有限公司	91511923MA62D2BX6X	91511923MA62D2BX6X	刘超、川1512017201730046	100000.00	5,092,439.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
55	江西华瑞建设有限公司	91361100065380446G	91361100065380446G	汤丽琼 赣2362021202293523	100000.00	4,995,839.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90	解密成功	
249	河南智澜建筑工程有限公司	91410329MA44XA9N0U	91410329MA44XA9N0U	吕飞洋 豫1412024202603058	100000.00	4,996,367.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
253	重庆东桥建筑工程有限公司	91500109572119998G	91500109572119998G	陈永旺 渝2502020202103556	100000.00	5,022,232.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
27	河北金琦电力科技有限公司	91130605MADC3W XK96	91130605MADC3W XK96	王梦琦 冀213202419520	100000.00	4,991,906.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过 电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准， 并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且 招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
1	湖北楚宏建设有限公司	91420800MA48816813	91420800MA48816813	王端阳、鄂242222331872	100000.00	4,981,375.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天	解密成功	

255	中炬建设（开封）有限公司	91411402MAC U6K062P	91411402MAC U6K062P	薛超 豫 1142023202303349	100000.00	5,010,619.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
232	鸿度集团有限公司	91371402MA3 RU7QG6P	91371402MA3 RU7QG6P	李英钊 鲁 2372021202241788	100000.00	5,051,266.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
142	山东冻丰建设有限公司	91370902MA9 4KQ9P9C	91370902MA9 4KQ9P9C	陆齐鲁、鲁 1372022202502182	100000.00	5,008,508.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
270	河南三木建设工程有限公司	91411700MA3 XDBLY5P	91411700MA3 XDBLY5P	胡道明、豫 241171712801	100000.00	5,032,225.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

257	陕西福莱建设工程有限公司	916100000859 9316XP	916100000859 9316XP	陈柱 陕261222402090	100000.00	5,045,143.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
131	浙江晟周集团有限公司	913303243501 394751	913303243501 394751	祝海斌 浙 2332015202306078	100000.00	5,080,790.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
4	江苏鑫通项目管理有限公司	913209230914 614182	913209230914 614182	吕梅花、苏 232191906314	100000.00	4,963,073.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天	解密成功	
175	河北凯建建设工程有限公司	91130701MA0 D51PLXW	91130701MA0 D51PLXW	张贵根、冀 1372021202207108	100000.00	5,086,212.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
190	安徽富达建设工程有限公司	913405227728 0683XJ	913405227728 0683XJ	严家敏	100000.00	5,015,867.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
164	福建铭锦建筑工程有限公司	91350128MA3 3FFGE4P	91350128MA3 3FFGE4P	许玖玖、闽 2352019202007727	100000.00	5,023,816.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天	解密成功	

222	福建长沐生态工程技术有限公司	91350102MA32BFF86T	91350102MA32BFF86T	林新立、 闽 1352007200801887	100000.00	4,964,181.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90 日历天（其中各关键节点的工期要求为 符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续）	解密成功	
110	中建长城建设有限公司	91410728MA3XFBQH93	91410728MA3XFBQH93	张宁 豫 1412020202101916	100000.00	5,012,125.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
92	河南创佰瑞建筑工程有限公司	91411600MACW7WKL2T	91411600MACW7WKL2T	郭正云 豫 1412018201903235	100000.00	4,976,307.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
99	四川亿能达建设工程有限公司	91510000089865675H	91510000089865675H	冷观玉 川 2512014201506430	100000.00	4,963,702.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

147	江西晨基建设有限公司	91361122067471528L	91361122067471528L	曾峥，赣 2362021202293972	100000.00	5,001,595.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
233	安徽栩汉建设有限公司	91340225MA2RH59924	91340225MA2RH59924	何国栋、皖 1362021202201092	100000.00	4,942,592.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续。	解密成功	
173	西部伟诚建设集团有限公司	91510000572796980B	91510000572796980B	何剑涛、川 2512019202011833	100000.00	4,953,609.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
268	大通建筑有限公司	91510300717527395E	91510300717527395E	彭洪霞、川 1512022202300783	100000.00	5,101,895.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	

42	安徽五千年建设工程有限公司	91340100325519281Y	91340100325519281Y	王韦 皖 1342023202402142	100000.00	5,000,542.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
226	河南奕锦建设工程有限公司	91410100MA9LHNRO52	91410100MA9LHNRO52	张高鹏、豫 241202198652	100000.00	5,031,666.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功
76	鑫鑫建工（集团）有限公司	91520102MA6DL5R0X0	91520102MA6DL5R0X0	秦野、贵 2522021202203107	100000.00	5,006,396.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功
102	东岩建设有限公司	91610104311122881J	91610104311122881J	宁云霞，陕 261141558045	100000.00	5,053,889.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功

230	湖南腾达电力建设有限公司	914303810663632187	914303810663632187	郭进 湘 1432019202003096	100000.00	5,034,374.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
87	安徽德润建筑工程有限公司	91340104MA2TKHBL47	91340104MA2TKHBL47	王丽	100000.00	4,948,330.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
297	中辉佳业建筑工程有限公司	91110114MA04DG451H	91110114MA04DG451H	徐伟、 豫 1312020202100918	100000.00	4,991,616.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定，以通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	90日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
68	新疆公路建设（集团）有限责任公司	9165230022921076X0	9165230022921076X0	任远芳、新 265991452120	100000.00	5,110,862.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

238	恒基晟业建设有限公司	91610600MA6YLFDD3C	91610600MA6YLFDD3C	陈旭、陕261242409997	100000.00	5,086,022.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	
192	荣星建设集团有限公司	91371700MA3UP6PF4C	91371700MA3UP6PF4C	姚永伟 鲁2372021202223584	4998478.00	4,998,478.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
74	江苏中瀚建设集团有限公司	9132083155706129XQ	9132083155706129XQ	王瑞勤 苏1442015201637040	100000.00	4,984,738.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 90 日历天，其中各关键节点的工期要求为：符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起 90 日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续；	解密成功	
116	中海海洋能源投资（福建）有限公司	91350128MACADA9N15	91350128MACADA9N15	林辉、闽2352024202405113	100000.00	5,102,998.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为90日历天，其中各关键节点的工期要求为:符合本工程相关项目进度要求，自监理单位下达开工令且招标人签署开工报告之日起90日历天内安装调试验收合格并具备通电条件交付使用，以及配合办理移交手续	解密成功	

招标控制价或发包价（元）： 5,437,145.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注