

福浚产业园（东区）全过程工程咨询服务项目（重新招标）（项目名称）  
 福浚产业园（东区）全过程工程咨询服务项目（重新招标）（标段名称）  
 开标情况记录表一 开标时间：2026-06-12 09:10:00

投标人代表号	投标人信息		工程总承包项目负责人姓名及其证书号码	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
	统一社会信用代码	投标人名称 应用于本招标项目的企业季度信用得分 (如需, 读取评价系统公布的相关信用数据)							





2 913500001581582709 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司

王建平

110000.00 5,693,450.00

本项目投资控制目标：按照招标人成本控制相关要求执行，确保项目总投资控制在招标人核定的投资限额与合同价款范围内，实现全过程造价受控；本项目进度目标：满足相关规定、招标文件要求；本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。

总服务期暂定1096日历天，从全过程工程咨询合同签订之日起计。工程建设工期36个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。各类专项咨询服务的期限以合同约定为准。

解密成功

1 9135010015444435X6 福州市建筑设计院股份有限公司



110000.00 5,623,015.00

本项目投资控制目标：按照招标人成本控制相关要求执行，确保项目总投资控制在招标人核定的投资限额与合同价款范围内，实现全过程造价受控；本项目进度目标：满足相关规定、招标文件要求；本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。

工程建设工期36个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

解密成功



3 91350100154447470R 福建西海岸建筑设计院有限公司



110000.00 5,581,928.00

本项目投资控制目标：按照招标人成本控制相关要求执行，确保项目总投资控制在招标人核定的投资限额与合同价款范围内，实现全过程造价受控  
本项目进度目标：满足相关规定、招标文件要求；  
本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准；  
本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。

工程建设工期36个月，全过程工程咨询服务周期：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工验收、竣工结算（决）算、移交和缺陷责任期结束之日止的全过程工程咨询服务。

解密成功

最高投标限价（元）：5,869,536.00

应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为勘察设计。  
应用于本招标项目的承担监理任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为监理。  
应用于本招标项目的承担造价任务企业季度信用情况：2025年份，，分值类别为造价。  
应用于本招标项目的承担招标任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为招标代理。  
应用于本招标项目的承担勘察(如有)任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为勘察设计。

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

