

福州市软件园永泰分园保障性住房周边电网用电保障工程（施工）（项目名称）
福州市软件园永泰分园保障性住房周边电网用电保障工程（施工）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-07-02 09:00:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
123	中铁二十二局集团电气化工程有限公司	91110107802105760L	91110107802105760L	熊远博、京1112025202505381	300000.00	14,256,229.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
177	山西省帝华建设有限公司	911401006838167535	911401006838167535	刘杰文、晋1142019202002713	300000.00	14,281,491.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
14	中铁三局集团建筑安装工程有限公司	9114010072592573X2	9114010072592573X2	张俊霞、晋1142019202001195	300000.00	14,179,827.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
114	山西亿承建设工程有限公司	91141100581206612M	91141100581206612M	李宇、晋1142015201900273	300000.00	14,143,634.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
8	沈阳中达建筑工程有限公司	912101817555211548	912101817555211548	华忠秋；辽1212015201613691	300000.00	14,327,869.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
93	江苏路泰建设集团有限公司	91320321136804091H	91320321136804091H	王鑫、苏1322017201703068	300000.00	8,274,487.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

68	浙江省邮电工程建设有限公司	91330000142910982L	91330000142910982L	孟渊、浙 1142021202201593	300000.00	14,221,926.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
32	杭州水电建筑集团有限公司	91330100143067632U	91330100143067632U	吕布，浙 1332014201535029	300000.00	14,243,754.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
194	浙江光远建设集团有限公司	91331181MA2A189C2G	91331181MA2A189C2G	李新林、浙 1332014201536958	300000.00	14,364,919.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
90	安徽天得建设有限公司	91340100MA2MTLG59Q	91340100MA2MTLG59Q	高潮 皖 1342017202000278	300000.00	14,250,209.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / ；	解密成功	
34	安徽钜强电力工程有限公司	91340124586138866E	91340124586138866E	徐汉生 皖 1342019202002181	300000.00	14,143,723.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
2	安徽协和建设工程有限公司	91340400MA2MTQHX8G	91340400MA2MTQHX8G	张永峰、皖 1142020202102020	300000.00	14,347,182.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天	解密成功	
67	安徽中栋建筑项目管理有限公司	91340621MA2R9FQW22	91340621MA2R9FQW22	王忠山 皖 1342024202502526	300000.00	13,793,362.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
135	福建瑞丰电力工程有限公司	91350000759382411W	91350000759382411W	陈彬、闽 1352024202501075	300000.00	14,389,412.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	

31	精易建工集团有限公司	91350100553219870R	91350100553219870R	郑雨滨、闽 1352017201720121	300000.00	14,234,332.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天	解密成功	
154	龙姿建设发展有限公司	91350100577018694D	91350100577018694D	尹水寿、闽 1352015201513745	300000.00	14,181,291.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
59	福建省友晟电力工程有限公司	91350100696613971P	91350100696613971P	郑茂辉、闽 1362016201714072	300000.00	14,195,468.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
51	福建华夏信息产业有限公司	91350100798350762P	91350100798350762P	张登、闽 1352021202200979	300000.00	14,256,466.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
162	福建金宏基建设有限公司	91350100MA2XN59T4L	91350100MA2XN59T4L	叶晶晶、闽 1352020202102227	300000.00	14,333,105.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天	解密成功	
42	福建巨荣电力工程有限公司	91350100MA333XCK1J	91350100MA333XCK1J	蔡阳锋、闽 1352023202402553	300000.00	14,297,132.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
24	福建久润电力科技有限公司	91350100MA335UPY1D	91350100MA335UPY1D	陈禄秀、闽 1512017201729298	300000.00	14,145,417.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
54	福建兆发建设有限公司	91350100MA34CGBD11	91350100MA34CGBD11	陈明、闽 1512017201833459	300000.00	14,273,671.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

74	福建欣泷建设有限公司	91350100MA8RKUJJ3Y	91350100MA8RKUJJ3Y	江继烘、闽 1352018201901280	300000.00	14,190,556.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
110	福建从龙建设工程有限公司	91350104MA34JAAN9A	91350104MA34JAAN9A	林益元、闽 1352022202300432	300000.00	14,159,494.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
193	福建中闽谦合建工有限公司	91350105MA2XYU4M35	91350105MA2XYU4M35	林锋 闽 1352020202103057	300000.00	14,215,801.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
186	福建建庭建设工程有限公司	91350105MA32JANG2U	91350105MA32JANG2U	黄峰、闽 1352015201513732	300000.00	14,272,075.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
28	福建汇清建设工程有限公司	91350105MA346J3853	91350105MA346J3853	张益杭、闽 1352024202501692	300000.00	14,256,367.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
212	福建省弘基建设工程有限公司	91350122674011574P	91350122674011574P	刘欣、闽 1212013201309591	300000.00	14,302,481.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为150个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
105	海环科技集团股份有限公司	913501226740150810	913501226740150810	王煌辉、闽 1442019202007170	300000.00	14,322,157.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	

117	福建省福奥建筑工程有限公司	91350122MA325KWC8C	91350122MA325KWC8C	林盛, 闽 1352017201823465	300000.00	14,087,313.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期150日历天 (其中各关键节点的工期要求为/)	解密成功	
3	首宏建设有限公司	913501245895658472	913501245895658472	李生平、闽 1352015201615638	300000.00	14,212,672.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有);	解密成功	
227	东能 (福建) 工程有限公司	91350125589560632G	91350125589560632G	陈燕青、闽 1352019202002414	300000.00	14,291,121.51	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	150日历天	解密成功	
229	永富建工集团有限公司	91350125754969926R	91350125754969926R	李支锋、闽 1352017201720372	300000.00	14,184,283.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
106	福建省华荣建设集团有限公司	91350125779609759P	91350125779609759P	何志龙, 闽 1352008200903844	300000.00	14,173,483.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
234	福建永宏泽电力建设有限公司	91350125MA31FCAR2L	91350125MA31FCAR2L	刘玉林、闽 1642017201700511	300000.00	14,259,419.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
10	福建丙力建设工程有限公司	91350128MA2Y7JLJ0D	91350128MA2Y7JLJ0D	郑培奇, 闽 1352019202003830	300000.00	14,148,546.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中 各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
159	福建众悦泰建设工程有限公司	91350128MA2YGLT43E	91350128MA2YGLT43E	张洲, 闽 1352023202400883	300000.00	14,180,922.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期 /个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。	解密成功	

38	福建省迎创工程管理有限公司	91350128MA32RW4D0Y	91350128MA32RW4D0Y	陈哲, 闽 2352012201359096	300000.00	14,199,425.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
97	平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司	91350128MA345UL844	91350128MA345UL844	陈玮达、闽 1352023202400568	300000.00	14,151,474.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有);	解密成功	
205	福建嘯信建设有限公司	91350128MA350TCX2T	91350128MA350TCX2T	赵小芳、闽 1362010201003889	300000.00	14,175,135.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
214	福建亿联升集团有限公司	91350181782163540F	91350181782163540F	陈标; 闽 1352018201902679	300000.00	14,125,178.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /;	解密成功	
138	福建省煌佳建筑工程有限公司	913501821548606604	913501821548606604	黄清秋, 闽 1352025202609276	300000.00	14,259,357.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有)	解密成功	
143	厦门海城建设工程有限公司	91350200746353742R	91350200746353742R	钟丹平、闽 1352019202002838	300000.00	14,270,542.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	
92	福建艺景生态建设集团有限公司	91350200746368450F	91350200746368450F	王志贤、闽 1352022202301454	300000.00	14,242,390.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /。	解密成功	

168	中启四海（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31ELU596	91350200MA31ELU596	沈毅锋、闽1352018201902866	300000.00	14,250,209.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
156	福建省富衢建筑工程有限公司	91350200MA3236TR2P	91350200MA3236TR2P	吴秋鹏、闽1352022202300433	300000.00	14,263,643.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
104	福建八闽建工发展集团有限公司	91350200MA32XGEN5B	91350200MA32XGEN5B	连爱玲、闽1352020202101002	300000.00	14,164,186.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
53	库森建设工程有限公司	91350203303165419F	91350203303165419F	朱绍华、闽1352021202200509	300000.00	14,333,106.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期150日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
61	厦门市鑫艺宏建设工程有限公司	913502067617351759	913502067617351759	赖朝枝 闽1352014201615948	300000.00	14,223,621.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
144	闽建宏（厦门）建筑科技有限公司	91350206MA33NM780W	91350206MA33NM780W	林成权，闽1352017201719309	300000.00	14,275,235.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /；	解密成功	
27	厦门闽坤集团有限公司	91350212664728547X	91350212664728547X	蔡海棠、闽1352016201617193	300000.00	14,143,853.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
215	金翌通（厦门）建设有限公司	91350212MA31R5T17B	91350212MA31R5T17B	黄旭、闽1432010201106997	300000.00	14,350,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

241	筑良佳建设工程（厦门）有限公司	91350212MA34MQ6W7P	91350212MA34MQ6W7P	吴林敏、闽1352022202303916	300000.00	14,292,430.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
230	厦门市翔天盛建设集团有限公司	913502130899195309	913502130899195309	朱光、闽1352016201900129	300000.00	14,145,411.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
173	厦门立宁电力建设工程有限公司	9135021368528720X0	9135021368528720X0	李凯、闽1112017201848198	300000.00	14,126,634.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
94	福建兴港建工有限公司	9135030067848319XN	9135030067848319XN	俞益思、闽1352016201720107	300000.00	14,189,201.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /；	解密成功	
37	中达闽电力（福建）集团有限公司	91350300MA344AMA7A	91350300MA344AMA7A	陈垂展、闽1442018201905198	300000.00	14,347,182.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为/（如果有）；	解密成功	
224	福建省永昌电力工程有限公司	913503220708545702	913503220708545702	徐潇、闽1352022202303985	300000.00	14,300,022.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期150日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	
15	福建国禹建设有限公司	9135040006657578XK	9135040006657578XK	林钦云、闽1352015201515044	300000.00	14,225,234.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

58	福建金鼎建筑发展有限公司	913504237753705254	913504237753705254	张燕冰、闽 1352022202303621	300000.00	14,329,739.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
207	福建远能建设发展有限公司	91350424050348021R	91350424050348021R	阴如生、闽 1352022202402569	300000.00	14,243,954.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150 日历天。	解密成功	
167	福建省熹旺建筑工程有限公司	91350426MA2Y81KK94	91350426MA2Y81KK94	刘满玉、闽 1352020202202162	300000.00	14,147,732.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家 或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
22	福建旻然建设工程有限公司	91350427MA2XNK2F6G	91350427MA2XNK2F6G	黄烈、闽 1412019202005658	300000.00	14,300,260.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为150个日历天	解密成功	
41	福建省中禹水利水电工程有限公司	91350481158180881U	91350481158180881U	刘桂棠、闽 1352017201719683	300000.00	14,339,362.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
190	福建贵湖建设工程有限公司	91350481MA2XNTAC7N	91350481MA2XNTAC7N	张焰春 闽 1352019202001691	300000.00	14,265,851.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
39	方圆建设集团有限公司	9135050073188505XP	9135050073188505XP	黄庆农、闽 1352017201900170	300000.00	14,112,572.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
26	也特建设有限公司	91350503MA2XNT6118	91350503MA2XNT6118	王雪艳、闽 1352020202101823	300000.00	14,367,515.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

222	福建省亿驰电力集团有限公司	91350582MA2XN9MW2Y	91350582MA2XN9MW2Y	高超斌、闽1352023202402747	300000.00	14,350,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
103	福建盛达荣建设工程有限公司	91350600070878441C	91350600070878441C	季旭 闽1142023202402505	300000.00	14,139,161.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
76	福建七建集团有限公司	91350600156502218N	91350600156502218N	杨海平，闽1352014201719280	300000.00	14,245,518.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
202	岳鸿建设发展有限公司	91350600557561315X	91350600557561315X	宋俊伟、闽1442018201901672	300000.00	14,218,929.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
137	福建大迅安装有限公司	91350600743836255W	91350600743836255W	张德阳 及 闽1352023202402109	300000.00	14,215,800.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为/（如果有）；	解密成功	
210	福建隆晟集团有限公司	91350681665078099A	91350681665078099A	廖志炜、闽1352020202101509	300000.00	14,233,338.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
111	福建大景建设有限公司	91350681MA2XNR2M26	91350681MA2XNR2M26	孙秀清、闽1352020202101387	300000.00	14,348,746.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	

25	福建省昱宇建设工程有限公司	91350681MA31P9BB47	91350681MA31P9BB47	管智伟、闽1352021202205042	300000.00	14,314,336.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，其中各关键节点的工期要求为：/；	解密成功	
16	福建万禹建设有限公司	913507000561422273	913507000561422273	苏廷锦、闽1352018202000264	300000.00	14,332,870.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天	解密成功	
129	福建省安丰建设发展有限公司	9135080006038996XU	9135080006038996XU	唐邦文、闽1502010201104950	300000.00	14,143,853.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
208	福建省亿锦建筑工程有限公司	913508005811247804	913508005811247804	吴振宇、闽1352022202300892	300000.00	14,197,032.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天	解密成功	
45	福建省恒鼎建筑工程有限公司	91350800687548274A	91350800687548274A	黄志潮、闽1352023202400151	300000.00	14,291,970.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
98	福建红珊瑚建设有限公司	91350800761772128Y	91350800761772128Y	张勇 闽1352010201105201	300000.00	14,292,382.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
112	福建海筑建设工程有限公司	91350800MA327Q3TXR	91350800MA327Q3TXR	刘紫娟、闽1352024202501219	300000.00	14,383,034.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
191	福建新禹丰建设工程有限公司	913508220561024524	913508220561024524	席东明；闽1112013201325888	300000.00	14,195,467.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

151	福建省东升鸿工程建设有限公司	913508220622853557	913508220622853557	张林华、闽 135202020304653	300000.00	14,328,413.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
56	福建衡泰建筑工程有限公司	9135090159348357XJ	9135090159348357XJ	高幼霞 闽 1352016201617677	300000.00	14,184,488.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
197	江西中煤建设集团有限公司	91360000727776803R	91360000727776803R	胡莹；赣 1362025202501910	300000.00	14,307,924.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天	解密成功	
30	赣阳建工集团有限公司	913601006620471310	913601006620471310	孙海枝、赣 1362016201613703	300000.00	14,204,852.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
245	央正建设集团有限公司	913601006620482737	913601006620482737	谢根林、赣 1362017201714585	300000.00	14,376,660.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
209	洪都建设集团有限公司	91360100672415233J	91360100672415233J	魏启兴 赣 1362017201817904	300000.00	14,329,970.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天	解密成功	
189	鼎欣建设股份有限公司	913601006984897403	913601006984897403	王福浩、赣 1362015201509770	300000.00	14,314,196.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
242	荣辉建设集团有限公司	91360700553544155D	91360700553544155D	曹君、赣 1362022202300343	300000.00	14,347,151.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

152	赣州市汇通建设工程有限公司	91360700558485721J	91360700558485721J	钱惠 赣 1362016202100182	300000.00	14,298,054.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
192	江西腾威建设工程有限公司	91360923664758914M	91360923664758914M	黄杰英	300000.00	14,318,801.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
5	山东中星安装工程有限公司	91370213MA3CFM70XU	91370213MA3CFM70XU	白树霓；鲁 1372024202502563	300000.00	14,336,155.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
246	山东宇兴建设有限公司	913709007666506564	913709007666506564	彭晨霞/鲁 1322012201500976	300000.00	14,181,403.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天	解密成功	
89	山东益通安装有限公司	91370983166602749W	91370983166602749W	马宁、鲁 1372021202204238	300000.00	14,315,900.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
170	信邦建设集团有限公司	913709831666085502	913709831666085502	李海涛、鲁 1372021202205990	300000.00	14,278,125.51	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
147	山东富泰建设工程有限公司	913709837392717305	913709837392717305	杨华龙 鲁 1372021202407715	300000.00	14,098,495.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
161	山东一滕建设集团有限公司	913709837409658284	913709837409658284	司英、鲁 1372021202206656	300000.00	14,204,852.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天。	解密成功	

99	中盛万安建设集团有限公司	91410100665976833R	91410100665976833R	冯永进、豫1412015201622741	300000.00	14,237,510.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150	解密成功	
139	河南基安建设集团有限公司	914101006817852870	914101006817852870	王向超、豫1412025202600746	300000.00	14,306,516.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
73	华安建工集团有限公司	914101052702214523	914101052702214523	曹志平，豫1412019202005791	300000.00	14,220,274.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天	解密成功	
216	绿建建设集团有限公司	91410105719171230P	91410105719171230P	刘业军 豫1412014201831640	300000.00	14,237,228.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
180	洛阳旭阳建设集团有限公司	91410300096692186X	91410300096692186X	王少飞、豫1412019202001741	300000.00	14,308,081.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
71	河南祥鹰市政工程有限公司	914104000768074335	914104000768074335	胡秀玉、豫1412017201834412	300000.00	14,348,574.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
219	河南海马建设工程有限公司	91410526MA40LNGL5N	91410526MA40LNGL5N	杜晓薇 豫1412023202308015	300000.00	14,282,836.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
217	河南颍淮建工有限公司	91410581080831997C	91410581080831997C	闫海军、豫1412018201901099	300000.00	14,160,745.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	

176	河南吴锦建设集团有限公司	914105816831511494	914105816831511494	张帅、豫 1412020202105634	300000.00	14,199,222.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
55	贺丰建设集团有限公司	91410728072655727X	91410728072655727X	侍红辉 豫 1412016201627235	300000.00	14,224,403.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
155	鑫路建设集团有限公司	91410728395828645G	91410728395828645G	何旺、豫 1412017201831263	300000.00	14,163,967.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
60	长开建工集团有限公司	91410728MA3X7HP578	91410728MA3X7HP578	严超朋，豫 1412020202103606	300000.00	14,268,760.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天	解密成功	
120	圣凯建设工程集团有限公司	91410900MA3XAT786D	91410900MA3XAT786D	谢战伟、豫 1412019202004440	300000.00	14,283,055.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
79	河南省广宇建设科技集团有限公司	914114001750413066	914114001750413066	魏国强、豫 1412014201518281	300000.00	14,282,818.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
6	中磐建设集团有限公司	914114005698015827	914114005698015827	史小龙；闽 1352022202301743	300000.00	14,294,069.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
84	中城易通建设发展有限公司	914117000768144144	914117000768144144	王路 豫 1442023202305230	300000.00	14,173,571.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	

142	河南省云鹏实业有限公司	914117000906098558	914117000906098558	王亚红、豫 1412023202503329	300000.00	14,308,550.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
119	抗天建工集团有限公司	91411700586047008U	91411700586047008U	罗统、豫 1412018201902986	300000.00	14,215,801.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
228	河南省华帝建设工程有限公司	91411700MA3X82QN5E	91411700MA3X82QN5E	刘福治，豫 1412017201730887	300000.00	14,174,916.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
136	中多全润建设集团有限公司	91411700MA3XDAB35H	91411700MA3XDAB35H	彭伟伟、豫 1412020202101871	300000.00	14,132,904.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
225	河南巨久电力工程有限公司	91411700MA40KFRU1B	91411700MA40KFRU1B	石秀娟、豫 1412019202001831	300000.00	14,246,863.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
200	湖北锦天禹建设工程有限公司	91420112588233023G	91420112588233023G	黄雪改 鄂 1422022202306971	300000.00	14,518,810.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
69	天恩建设集团有限公司	91429005760696936K	91429005760696936K	刘亮、鄂 1422019202105296	300000.00	14,376,659.66	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	

238	湖南六建机电安装有限责任公司	91430000732868171R	91430000732868171R	郭东旭、湘 1442015201632058	300000.00	14,240,773.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
148	中锋建设有限公司	9143038109660844XA	9143038109660844XA	符景华 湘 1462013201300901	300000.00	14,370,643.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
223	湖南乐立保电力建设有限公司	914313003384634837	914313003384634837	郑景朋、湘 1432018201903361	300000.00	14,121,957.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
169	湖南宇顺电力建设有限公司	914313003996947010	914313003996947010	曾琛、湘 1432019202002499	300000.00	14,109,225.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
130	湖南全富达电力建设有限公司	91431300MA4L62MU7U	91431300MA4L62MU7U	石正华 湘 1432013201615386	300000.00	14,345,399.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
126	湖南泓权电力建设有限公司	91431300MA4LF78PXU	91431300MA4LF78PXU	谢雪峰、湘 1432022202302882	300000.00	14,258,030.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
182	重庆八骏祥集实业有限公司	91500000070301722J	91500000070301722J	黄鹏飞、渝 1502018201900814	300000.00	14,131,340.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
236	重庆德生鼎盛实业发展有限公司	91500105709325953N	91500105709325953N	陈再会；渝 1342016201721535	300000.00	14,136,033.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	

150	重庆瑞笙源建设（集团）有限公司	91500112MA5UUTC453	91500112MA5UUTC453	左瑞敏、渝1502023202401710	300000.00	14,323,651.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
1	重庆旭凯建设集团有限公司	91500233208150059U	91500233208150059U	杨龙、渝1502014201511912	300000.00	14,362,762.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
46	中晟玖大建筑工程集团有限公司	91510000062356264R	91510000062356264R	高丽、川1512023202403818	300000.00	14,346,947.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
12	四川弘宁建设工程有限公司	915100000833694272	915100000833694272	唐鹏、川1452020202101320	300000.00	14,323,674.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
244	中明亚大建设有限公司	91510000MA64GC5M3R	91510000MA64GC5M3R	刘昱含、川1622019202000865	300000.00	14,179,827.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
63	嗣晟建工有限公司	91510107684584958R	91510107684584958R	熊江邻、川1512019202100096	300000.00	14,250,178.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
95	鼎奎建设集团有限公司	91510107MA62QPT041	91510107MA62QPT041	吴万银，川1512021202203887	300000.00	14,354,763.09	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
20	元润建设工程有限公司	91520900MA6GKCMBA6	91520900MA6GKCMBA6	刘昌云、贵1512016201627131	300000.00	14,088,892.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期 150 日历天，其中各关键节点的工期要求： /。	解密成功	

65	大秦建设集团有限公司	91610000710077117N	91610000710077117N	高乐、陕 1612016201818285	300000.00	14,117,264.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
153	唐立工程技术有限公司	91610102MA6UABF13C	91610102MA6UABF13C	李宥成、陕 1312018201902519、 610121198503051553	300000.00	14,338,267.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
140	甘肃省安装建设集团有限公司	916200002243312473	916200002243312473	朱润涛、甘 1352007200700307	300000.00	14,254,901.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期150日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	
179	甘肃一安建设科技集团有限公司	91620000224331300Y	91620000224331300Y	季德义、甘 1442014201526739	800000.00	14,332,855.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
102	升升集团有限公司	91640100064758734G	91640100064758734G	左传祥宁 1642017201800874	300000.00	14,164,812.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
87	张家口超越园林景观工程有限公司	91130701MA0820HK7A	91130701MA0820HK7A	严玉春 冀 1132017201824467	300000.00	14,370,643.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
211	河南卓鼎建设工程有限公司	91410526MA40HB7F4L	91410526MA40HB7F4L	李培宾，豫 1412016201625173	300000.00	14,334,670.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150 日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
221	百鲸建设集团有限公司	91340207MA2MUAYD4T	91340207MA2MUAYD4T	冯明胜、皖 1342022202302776	300000.00	14,237,697.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

172	河南水诚建设工程有限公司	91410400057237914C	91410400057237914C	任璐，豫 1412020202103887	300000.00	14,273,355.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
134	福建省通发智能化工程有限公司	91350105MA33JG694X	91350105MA33JG694X	杨新文；闽 1352023202400822	300000.00	14,381,590.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天	解密成功	
29	云南正滇建筑工程有限公司	9153090256884197XJ	9153090256884197XJ	刘永、云 1532015201572419	300000.00	14,345,607.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天	解密成功	
231	长铁建设集团有限公司	91410728MA44N7P792	91410728MA44N7P792	张丽品、豫 1412023202405219	300000.00	14,304,952.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天	解密成功	
121	福建省越增建设工程有限公司	91350702MA34FL8A8J	91350702MA34FL8A8J	欧桂华、闽 1352017201822124	300000.00	14,207,980.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
164	筑为未来集团有限公司	91500103MA5U3GN85W	91500103MA5U3GN85W	吕浩、渝 1502007200801015	300000.00	14,175,776.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天	解密成功	
43	广西启盛建设集团有限公司	91450981690210995B	91450981690210995B	郑显钦 桂 1452018201900257	300000.00	14,146,982.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
83	湖南象牙山建设工程有限公司	91430181MA4R17GD1C	91430181MA4R17GD1C	余翼；湘 1432016201769923	300000.00	14,259,594.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150 个日历天	解密成功	
165	湖北建工集团有限公司	91420113MA4KM1LB96	91420113MA4KM1LB96	刘钦 鄂 1522017201805539	300000.00	14,308,393.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

203	坤皇建工（河南）实业有限公司	91411300MA9MFY7E78	91411300MA9MFY7E78	孙治国；豫 1412017201730648	300000.00	14,318,716.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
149	河南道烈建筑工程有限公司	91410105MA9M079N86	91410105MA9M079N86	刘超杰、豫 1412025202602792	300000.00	14,370,629.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
116	辽宁高崇建设工程有限公司	91210213MA0QDE9C54	91210213MA0QDE9C54	李鑫、辽 1212023202400027	300000.00	14,256,441.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
160	炬阳建设集团有限公司	91410105MA4839YRXN	91410105MA4839YRXN	张丹丹、豫 1412023202405519、 410923198911152424	300000.00	14,133,374.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
62	河南创纳建筑工程有限公司	91411400MA9FXBPN4T	91411400MA9FXBPN4T	丁先朋、豫 1412020202101557	300000.00	14,116,951.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
235	安徽浩月建设工程有限公司	91340100MA2MW2PQ2U	91340100MA2MW2PQ2U	程娟 皖 1342023202404579	300000.00	14,528,413.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
101	厦门市翔天煌园林建设有限公司	91350213089944648U	91350213089944648U	罗海秀 闽 1352023202400090	300000.00	14,317,454.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为（/）	解密成功	

201	悦洋建设集团有限公司	91610104MA6TYFP0XB	91610104MA6TYFP0XB	何自江、陕 1612023202403048	300000.00	14,256,703.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
118	太原城市建设有限公司	91140107713654274B	91140107713654274B	赵国锋，晋 1112021202204141	300000.00	14,265,615.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
188	四川九峰建筑工程有限公司	915101213144523095	915101213144523095	蒋磊、川 1512024202500564	300000.00	14,125,037.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
196	陕西中诚生态建设有限公司	91610000074547834J	91610000074547834J	庆向东、陕 1612019202000773	300000.00	14,253,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
48	河南海控建设工程有限公司	91411628MA4781HN34	91411628MA4781HN34	杨虎振及豫 1412014201517324	300000.00	14,215,754.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
243	江西合创建设集团有限公司	913607006809457954	913607006809457954	徐宝平、赣 1362022202300991	300000.00	14,200,126.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
115	河南泽洲建设有限公司	91410611MA9GW4820Q	91410611MA9GW4820Q	丁涛，豫 1412023202306798	300000.00	14,213,767.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天	解密成功	
184	河南酬安建设工程有限公司	91410200MA47K99NXJ	91410200MA47K99NXJ	陈俊峰、豫 1412023202402295	300000.00	14,301,606.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150 日历天，定额工期/ 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	



19	陕西中岭建设工程有限公司	91610300698403070Y	91610300698403070Y	韩丽英, 陕 1612018202001349	300000.00	14,237,760.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/	解密成功	
50	河南千马建筑工程有限公司	91411400MA44K7YF5Q	91411400MA44K7YF5Q	张超、豫 1412025202600086	300000.00	14,315,900.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/	解密成功	
13	河南省康胜建设工程有限公司	91410526MA3X4CLB05	91410526MA3X4CLB05	张科、豫 1412023202406162	300000.00	14,353,438.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150个日历天	解密成功	
40	浩宸建设科技股份有限公司	911401000607241151	911401000607241151	武文龙、晋 1442015201847001	300000.00	14,343,741.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。	解密成功	
213	山西鲁班建设工程有限公司	91140100MA0K5N355F	91140100MA0K5N355F	安艳平、晋 1142021202300020	300000.00	14,176,464.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。	解密成功	
49	中基美达控股发展有限公司	914101003961555853	914101003961555853	张智文, 豫 1412019202005342	300000.00	14,333,074.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期150日历天(其中各关键节点的工期要求为/)	解密成功	
88	湖北刊江建设工程有限公司	91421182180413311R	91421182180413311R	丁留华, 鄂 1422018201902602	300000.00	14,350,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。	解密成功	
158	江西轩旭建设工程有限公司	91360983MA387X6C43	91360983MA387X6C43	康立军 赣 1362016201612907	300000.00	14,201,646.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	工期150日历天	解密成功	

199	辽宁能科建工有限公司	91210800MA10TEJN4F	91210800MA10TEJN4F	赵林林、辽1112022202302670	300000.00	14,240,708.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
145	甘肃华创建设工程有限公司	916210023952211658	916210023952211658	蒋海林及甘1532014201572141	300000.00	14,172,007.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
218	宏峰建设集团有限公司	91210302686637670X	91210302686637670X	王作安、辽1212014201511453	300000.00	14,159,228.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为（如果有） /）	解密成功	
175	青岛兴水实业有限公司	91370200163614584E	91370200163614584E	李京超，鲁1372023202303980	300000.00	14,265,616.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；	解密成功	
96	江西泰地建筑工程有限公司	91360900MA367CHB7J	91360900MA367CHB7J	丁德丰、赣1362020202101469	300000.00	14,220,258.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150个日历天	解密成功	
77	山东广帮建筑安装有限公司	91370983MA3MUUL602	91370983MA3MUUL602	刘建峰、鲁2372021202104365	300000.00	14,273,530.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /；	解密成功	
133	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	91440300192424528N	91440300192424528N	欧汉彬、粤1442016201739166	300000.00	14,364,147.36	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
240	安徽长林建设工程有限公司	91340207MA2RHRME68	91340207MA2RHRME68	徐朝辉、皖1342016201617990	300000.00	14,300,260.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

18	广西彰毅建设工程有限公司	91450105MA5N0EWP3G	91450105MA5N0EWP3G	陆贤, 桂 1442017201900491	300000.00	14,196,993.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / ;	解密成功	
171	羽城建设集团有限公司	91410611MA9FH55PXN	91410611MA9FH55PXN	王云飞、豫 1112017201906298	300000.00	14,190,775.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收。	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / 。	解密成功	
9	陕西中庚建设集团有限公司	91610113MAB0UGY861	91610113MAB0UGY861	刘锋飞、陕 1232023202400478	300000.00	14,239,247.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
85	青岛世通建设工程有限公司	91370200750443142P	91370200750443142P	王雪蓉、鲁 1372025202600093	300000.00	14,314,102.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
122	吉林省中邦建设工程有限公司	91220103MA0Y5BAD56	91220103MA0Y5BAD56	张海维、吉 1222021202200651	300000.00	14,333,105.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 个日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
183	广西贵港建设集团有限公司	914508007297819997	914508007297819997	阮淼, 桂 1452021202200695	300000.00	14,215,801.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
187	中纵建设集团有限公司	91410581695988042M	91410581695988042M	范士民 豫 1112015201636933	300000.00	14,150,110.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准, 并通过质量验收	总工期为150日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / 。	解密成功	

113	河南亘赢建工有限公司	91410225MAC HHB2K3Q	91410225MAC HHB2K3Q	陈杰;豫 1312009201000968	300000.00	14,306,524.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
7	福建屹之洲建设发展有限公司	91350105MA3 3YBN237	91350105MA3 3YBN237	洪宝燕、闽 1332024202502167	300000.00	14,342,804.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
206	厦门秦禹建设有限公司	91350200MA2 YE56N8M	91350200MA2 YE56N8M	朱荣金、闽 1352018201900617	300000.00	14,236,121.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
47	浙江天河水利工程有限公司	91330727MA2J YM3N02	91330727MA2J YM3N02	林云 浙 1332017201849916	300000.00	14,325,285.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
64	河南鑫政德园林建筑工程有限公司	914105000842 40246U	914105000842 40246U	刘元冬 豫 1512021202200649	300000.00	14,103,107.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期150日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	
239	云南昊为建设集团有限公司	915300000642 66422L	915300000642 66422L	段旭霞、云 1532022202301410	300000.00	14,571,988.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150 日历天，定额工期/ 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
232	浙江轩翔建设有限公司	913306045957 726909	913306045957 726909	张桂林；浙 1332018201901626	300000.00	14,246,754.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	

75	浙江昆仑园林工程集团有限公司	91330802747021950C	91330802747021950C	朱福兄、浙 1322012201202803	300000.00	14,131,257.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
108	安徽明泽建设有限公司	91340100095920394C	91340100095920394C	杨道敏、皖 1342013201513102	300000.00	14,239,262.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
132	中亿建设（安阳）有限公司	91411425MACJQFH71	91411425MACJQFH71	吴鼎 豫 1362023202401483	300000.00	14,372,019.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
35	河南筑泰建筑工程有限公司	91410581MA40NM4K9T	91410581MA40NM4K9T	申恩海 豫 1412023202307025	300000.00	14,150,110.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
23	湖北铭酷建筑工程有限公司	91429005309794304A	91429005309794304A	田苗、鄂 1422022202304004	300000.00	14,370,643.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
157	四川智生建设集团有限公司	91510000073991060L	91510000073991060L	陈安、川 1512021202501772	300000.00	14,285,949.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
220	陕西西北建筑集团有限公司	91610113MA6WLN2X79	91610113MA6WLN2X79	王舒，陕 1312016201605382	300000.00	14,187,548.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	



128	湖南凯迪工程科技有限公司	91430600758016604N	91430600758016604N	崔蓉、湘 1442015201632537	300000.00	14,128,103.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
66	河南金硕源建设工程有限公司	91410526MA40LA2W09	91410526MA40LA2W09	陈伟见、豫 1412020202105464	300000.00	14,338,893.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150天	解密成功	
4	长峰电力集团股份有限公司	91430100670784481H	91430100670784481H	朱长安、湘 243002600168	300000.00	14,259,667.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
166	福建一带一路新能源有限公司	91350300585343980U	91350300585343980U	林丽双、闽 1352025202601642	300000.00	14,200,160.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
17	中武建设集团有限公司	91420000695309169W	91420000695309169W	李良军、鄂 1422022202307049	300000.00	14,265,851.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
195	四川川隧建设集团有限公司	91510108MA6ARL511N	91510108MA6ARL511N	曾逊、川 1512019202001265	300000.00	14,333,106.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
44	弘飞建工集团有限公司	91411400684640614Y	91411400684640614Y	李若晖、豫 1412023202307910	300000.00	14,294,004.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
163	天津贝恒建投建筑有限公司	91120116MACWA85G7D	91120116MACWA85G7D	钮利丽、津 1122015201510267	300000.00	14,239,261.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	

109	沪大建设有限公司	91610000577839185W	91610000577839185W	陈靖强、陕 1442006200811209	300000.00	14,204,852.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	150日历天	解密成功	
141	四川正高建设工程有限公司	91511923MA62D2BX6X	91511923MA62D2BX6X	刘超、川 1512017201730046	300000.00	14,306,515.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
82	重庆东桥建筑工程有限公司	91500109572119998G	91500109572119998G	熊伟超 渝 1502025202600735	300000.00	14,337,796.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
11	鸿度集团有限公司	91371402MA3RU7QG6P	91371402MA3RU7QG6P	徐建福 鲁 1372019202005617	300000.00	14,181,391.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
237	山东添丰建设有限公司	91370902MA94KQ9P9C	91370902MA94KQ9P9C	陆齐鲁 鲁 1372022202502182	300000.00	14,301,824.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
52	河南三木建设工程有限公司	91411700MA3XDBLY5P	91411700MA3XDBLY5P	田媛媛、豫 1412025202602858	300000.00	14,231,204.00	《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天	解密成功	
204	浙江晟周集团有限公司	913303243501394751	913303243501394751	常新华 浙 1332020202202654	300000.00	14,167,190.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
36	河北凯建建设工程有限公司	91130701MA0D51PLXW	91130701MA0D51PLXW	张贵根、冀 1372021202207108	300000.00	14,131,653.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

233	安徽富达建设工程有限公司	9134052277280683XJ	9134052277280683XJ	严家敏 皖 1342023202402774	300000.00	14,148,309.72	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
81	中建长城建设有限公司	91410728MA3XFBQH93	91410728MA3XFBQH93	李金平 豫 1412014201518829	300000.00	14,381,491.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
80	江苏亚兴建设有限公司	913200007673622699	913200007673622699	朱建奇，苏 1322014201403328	300000.00	14,159,494.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
125	河南创佰瑞建筑工程有限公司	91411600MACW7WKL2T	91411600MACW7WKL2T	郭正云 豫 1412018201903235	300000.00	8,202,344.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
107	山东鲁巍建设工程有限公司	91370203MAE2BFX3XC	91370203MAE2BFX3XC	董章庆/鲁 1372017201900088	300000.00	14,311,208.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	
21	大通建筑有限公司	91510300717527395E	91510300717527395E	彭洪霞、湘 1512022202300783	300000.00	14,357,943.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150日历天	解密成功	
100	安徽五千年建设工程有限公司	91340100325519281Y	91340100325519281Y	王韦 皖 1342023202402142	300000.00	14,206,179.23	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
57	湖南腾达电力建设有限公司	914303810663632187	914303810663632187	郭进、湘 1432019202003096	300000.00	14,351,874.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	

127	安徽德润建筑工程有限公司	91340104MA2TKHBL47	91340104MA2TKHBL47	戴启辉	300000.00	14,156,366.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
198	新疆公路建设（集团）有限责任公司	9165230022921076X0	9165230022921076X0	任远芳、新265991452120	300000.00	14,301,668.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150 日历天	解密成功	
91	四川龙飞合建设工程有限公司	91510000309413153Y	91510000309413153Y	张华军、川1512006200802200	300000.00	14,319,029.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
124	天津泰豪建设工程有限公司	91120116MA05Q17434	91120116MA05Q17434	张馨月、津1622017201807133	300000.00	14,218,929.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
181	安徽鑫德隆建工有限公司	91341124574410375C	91341124574410375C	许瑞华、皖1442021202206023	300000.00	14,143,851.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
185	四川东方高新能源工程有限公司	91511024709002062G	91511024709002062G	胡勇 川1512005201108521	300000.00	14,175,135.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150 日历天	解密成功	
78	长河建业建设集团有限公司	91411700MA9GBYHC7P	91411700MA9GBYHC7P	付云霞、豫1412018201902789	300000.00	14,290,826.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
33	内蒙古兆隆建设工程有限公司	91150100MA0Q1FWG1U	91150100MA0Q1FWG1U	杨艳帮、注册编号：蒙1442018201905682	300000.00	14,904,417.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

86	江苏申远建设工程有限公司	91320706MA250HB441	91320706MA250HB441	陈明龙、苏1322023202409689	300000.00	14,243,716.22	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	150	解密成功	
72	锦斌集团有限公司	91341322348734136D	91341322348734136D	陶可、皖1342023202401115	300000.00	14,286,183.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	工期 150日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
174	山西建安建筑集团有限公司	91140100MA0L9T0A65	91140100MA0L9T0A65	李学芬，晋1142024202502301	300000.00	14,375,335.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
146	闽恒建设集团有限公司	91371700MA3UYD4060	91371700MA3UYD4060	张念文，鲁1372024202502410	300000.00	14,231,441.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
131	恒基晟业建设有限公司	91610600MA6YLFDD3C	91610600MA6YLFDD3C	张爱云、陕1612012201207142	300000.00	14,287,510.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收	总工期为150日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
226	宁夏昊盛伟业建设工程有限公司	9164010039797198XB	9164010039797198XB	王博、宁1112020202104745	300000.00	14,261,158.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 。	解密成功	
70	四川兴西旺建设工程有限公司	91510104MA6CH63FXQ	91510104MA6CH63FXQ	顾鲜/川1512012201536298	300000.00	14,359,695.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收和顺利送电为准。电缆需采用国网标准，并通过质量验收。	总工期为 150 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / ；	解密成功	

招标控制价或发包价（元）：15,640,665.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注
	篡改信息投标人：安徽中栋建筑项目管理有限公司			