

2026年福建水文站网建设项目设计采购施工总承包（项目名称）

2026年福建水文站网建设项目设计采购施工总承包（标段名称）

开标情况记录表一

开标时间：2026-07-17 09:45:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
5	福建省水利水电勘测设计研究院有限公司(联合体成员：宁德市三都澳水利电力建设有限公司)	9135000015815726XT	9135000015815726XT	姓名:林斌，证书编号:闽G009-19810，联合体单位:宁德市三都澳水利电力建设	300000.00	28,836,028.13	1、工程勘察设计质量应符合国家、地方和行业相关勘察设计规范合格标准，能顺利通过国家有关部门的评审。 2、工程施工质量应达到《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）、《水文设施工程施工及验收规程》（SL/T649-2025）及其它相关规范合格标准。	工期：150日历天1、设计周期：(1)合同签订后15日历天完成初步设计报告送审稿，评审后5日历天完成初步设计报告报批稿；(2)初步设计批复后15日天内，根据招标人要求，分批陆续提交施工图纸等资料；2、施工工期：115日历天，其中各关键节点的工期要求：本合同工程须在2026年11月30日前全部完工。	解密成功	
3	福建省中禹水利水电工程有限公司(联合体成员：山东省水利勘测设计院有限公司)	91350481158180881U	91350481158180881U	姓名：刘桂棠，证书编号：闽1352017201719687，联合体单位：山东省水利勘测设计院有限公司	300000.00	28,605,339.90	工程勘察设计质量应符合国家、地方和行业相关勘察设计规范合格标准，能顺利通过国家有关部门的评审。工程施工质量应达到《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）、《水文设施工程施工及验收规程》（SL/T 649-2025）及其它相关规范合格	总工期：150日历天 1、设计周期：(1)合同签订后 15 日历天完成初步设计报告送审稿，评审后 5 日历天完成初步设计报告报批稿；(2)初步设计批复后 15 日天内，根据招标人要求，分批陆续提交施工图纸等资料；2、施工工期：115 日历天，其中各关键节点的工期要求：本合同工程须在 2026年 11 月 30 日前全部完工。	解密成功	
1	福建省金禹建设工程有限公司(联合体成员：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司)	913509025653543674	913509025653543674	郑向新，闽1352005200802824，联合体单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	300000.00	28,513,064.61	1、工程勘察设计质量应符合国家、地方和行业相关勘察设计规范合格标准，能顺利通过国家有关部门的评审。 2、工程施工质量应达到《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）、《水文设施工程施工及验收规程》（SL/T 649-2025）及其它相关规范合格标准。	总工期：150日历天，设计周期：(1)合同签订后15日历天完成初步设计报告送审稿，评审后5日历天完成初步设计报告报批稿；(2)初步设计批复后15日天内，根据招标人要求，分批陆续提交施工图纸等资料；施工工期：115日历天，其中各关键节点的工期要求：本合同工程须在2026年11月30日前全部完工。	解密成功	

4	 中水东北勘测设计研究有限责 任公司	91220000123949 3558	 91220000123949 3558	工程总承包项目负责人姓 名：张志崇，证书编号： 20180120100，联合体单 位：无	300000.00	28,857,559.03	1、工程勘察设计质量 应符合国家、地方和行 业相关勘察设计规范合 格标准，能顺利通过国 家有关部门的评审。 2、工程施工质量应达 到《水利水电建设工程 验收规程》（SL/T 223- 2025）、《水文设施工 程施工及验收规程》 （SL/T 649-2025）及其 它相关规范合格标准	工期：150日历天 1、设计 周期：（1）合同签订后15 日历天完成初步设计报告送 审稿，评审后5日历天完成 初步设计报告报批稿； （2）初步设计批复后15日 历天内，根据招标人要求， 分批陆续提交施工图纸等资 料；2、施工工期：115日历 天，其中各关键节点的工期 要求：本合同工程须在2026 年11月30日前全部完工。	解密 成功	
2	黄河勘测规划设计研究院有限 公司	91410000169992 8500	91410000169992 8500	王彬力；注册建一级造 师；注册编号：豫 1412024202500555，联合 体单位：无	300000.00	28,681,407.31	1、工程勘察设计质量 应符合国家、地方和行 业相关勘察设计规范合 格标准，能顺利通过国 家有关部门的评审。	150日历天，1、设计周期： (1)合同签订后15日历天完 成初步设计报告送审稿，评 审后5日历天完成初步设计 报告报批稿；(2)初步设计 批复后 15日历天内，根据 招标人要求，分批陆续提交 施工图纸等资料；2、施工 工期：115日历天，其中各 关键节点的工期要求：本合 同工程须在 2026 年11月30 日前全部完工。	解密 成功	

招标控制价或发包价（元）：30,758,430.00

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注