

数字永泰产业园基础设施建设项目-园区北侧地块供电项目（重新招标）（项目名称）
数字永泰产业园基础设施建设项目-园区北侧地块供电项目（重新招标）（标段名称）

开标情况记录表一 开标时间：2026-08-07 09:30:00

投标人代表号	投标人名称	组织机构代码	统一社会信用代码	项目负责人姓名及其建造师注册编号	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
155	北旺集团有限公司	91130826795475092T	91130826795475092T	刘刚、冀11320172019001751	96896.00	8,988,114.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
114	山西省帝华建设有限公司	911401006838167535	911401006838167535	刘杰文、晋1142019202002713	96896.00	8,728,431.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
138	浙江省邮电工程建设有限公司	91330000142910982L	91330000142910982L	孟渊、浙1142021202201593	96896.00	8,907,690.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
8	安徽中栋建筑项目管理有限公司	91340621MA2R9FQW22	91340621MA2R9FQW22	王忠山 皖1342024202502526	96896.00	8,957,020.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
166	福州亿力电力工程有限公司	913501001543811847	913501001543811847	王艳（闽1352014201512668）	96896.00	8,945,892.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150个日历天	解密成功	
144	精易建工集团有限公司	91350100553219870R	91350100553219870R	郑雨滨、闽1352017201720121	96896.00	9,040,288.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

18	龙姿建设发展有限公司	91350100577018694D	91350100577018694D	尹水寿、闽 1352015201513745	96896.00	9,053,903.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
171	福建华嘉信息产业有限公司	91350100798350762P	91350100798350762P	张俊、闽 1352021202200979	96896.00	8,944,510.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
109	福建金宏基建设有限公司	91350100MA2XN59T4L	91350100MA2XN59T4L	叶晶晶、闽 1352020202102277	96896.00	8,879,590.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期150个日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	
120	福建鑫仁和电力发展有限公司	91350100MA2XTN5M3F	91350100MA2XTN5M3F	蔡有志	96896.00	8,897,031.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150日历天	解密成功	
92	福建巨荣电力工程有限公司	91350100MA333XCK1J	91350100MA333XCK1J	蔡阳锋；闽 1352023202402553	96896.00	8,983,269.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
55	福建久润电力科技有限公司	91350100MA335UPY1D	91350100MA335UPY1D	陈禄秀、闽 1512017201729298	0.00	8,798,197.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
151	福建润明建设有限公司	91350100MA344RG2XU	91350100MA344RG2XU	叶承文 闽 1352016201617371	96896.00	9,091,792.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
58	福建省三安机电工程有限公司	91350100MA345053XH	91350100MA345053XH	沈明辉、闽 1352005200700808	0.00	8,853,428.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

124	福建兆发建设有限公司	91350100MA34CGBD11	91350100MA34CGBD11	陈明、闽 1512017201833459	96896.00	9,087,917.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
141	福建欣龙建设有限公司	91350100MA8RKUJ3Y	91350100MA8RKUJ3Y	江纪保、闽 1352018204901280	96896.00	8,810,793.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
32	福建铭宏科技实业有限公司	9135010431573595XX	9135010431573595XX	汪秋良、闽 1352019202002902	96896.00	8,855,366.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150日历天	解密成功	
87	福建秦中弘建设有限公司	91350104MA33BR8R0R	91350104MA33BR8R0R	林飞东、闽 1342016201900755	96896.00	9,031,748.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
21	福建富盈泰建筑工程有限公司	91350104MA33F28700	91350104MA33F28700	蔡耀锋、闽 1352023202402086	96896.00	8,871,838.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
4	福建从龙建设工程有限公司	91350104MA34JAAN9A	91350104MA34JAAN9A	林益元、闽 1352022202300432	0.00	8,947,417.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；	解密成功	
84	福建华明电力发展有限公司	91350105154587481P	91350105154587481P	毛朝生、闽 1352005200802862	96896.00	8,913,504.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有);	解密成功	

26	福建中闽谦合建工有限公司	91350105MA2 XYU4M35	91350105MA2 XYU4M35	林锋、闽 1352020202103057	96896.00	8,903,814.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天， 定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
121	福建建庭建设工程有限公司	91350105MA3 2JANG2U	91350105MA3 2JANG2U	黄峰、闽 1352015201513732	96896.00	8,971,621.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天， 定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
150	福建汇清建设工程有限公司	91350105MA3 46J3853	91350105MA3 46J3853	张益杭、闽 1352024202501692	96896.00	8,903,745.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
16	云帆控股集团有限公司	91350111MA2 Y8A5UXL	91350111MA2 Y8A5UXL	尹存 闽 1412023202307297	96896.00	8,935,790.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天， 定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /。	解密成功	
162	海环科技集团股份有限公司	913501226740 150810	913501226740 150810	王煌辉、闽 1442019202007170	96896.00	9,066,600.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天， 定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
85	首宏建设有限公司	913501245895 658472	913501245895 658472	李生平、闽 1352015201615638	96896.00	8,915,438.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天， 定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
15	福建大东电力建设有限公司	913501250523 253338	913501250523 253338	雷灯锋（一级建造师注册编号：闽 1352023202400816）	96896.00	8,973,579.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天， 定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

152	福建永宏泽电力建设有限公司	91350125MA31FCAR2L	91350125MA31FCAR2L	刘玉林、闽1642017201700511	96896.00	8,879,588.00	《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为/（如果有）	解密成功	
116	平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司	91350128MA345UL844	91350128MA345UL844	陈瑞达、闽1352023202400368	96896.00	8,959,840.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
147	福建啸信建设有限公司	91350128MA350TCX2T	91350128MA350TCX2T	赵小芳、闽1362010201003889	96896.00	8,917,379.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
129	福建亿联升集团有限公司	91350181782163540F	91350181782163540F	陈标；闽1352018201902679	96896.00	9,027,667.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
107	厦门海城建设工程有限公司	91350200746353742R	91350200746353742R	钟丹平、闽1352019202002838	96896.00	8,849,552.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天	解密成功	
137	福建艺景生态建设集团有限公司	91350200746368450F	91350200746368450F	王志贤、闽1352022202301454	96896.00	9,074,352.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
111	中启晟宏（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31DFX56C	91350200MA31DFX56C	陈其承，闽1352016201617094	96896.00	8,979,386.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期要求：总工期为 150 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

43	中启四海（厦门）建设开发有限公司	91350200MA31ELU596	91350200MA31ELU596	沈毅锋、闽1352018201902866	96896.00	8,828,235.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
78	福建省高衢建设工程有限公司	91350200MA3236TR2P	91350200MA3236TR2P	吴利鹏、闽1352022202300433	96896.00	8,914,369.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
130	福建八闽建工发展集团有限公司	91350200MA32XGEN5B	91350200MA32XGEN5B	连爱玲、闽1352020202101002	96896.00	8,968,735.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
160	厦门理想建设科技有限公司	91350206MA33NM780W	91350206MA33NM780W	廖春当，闽1352025202601876	96896.00	9,037,531.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
108	厦门闽坤集团有限公司	91350212664728547X	91350212664728547X	蔡海棠、闽1352016201617193	96896.00	9,099,545.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
133	金翌通（厦门）建设有限公司	91350212MA31R5T17B	91350212MA31R5T17B	黄旭、闽1432010201106997	96896.00	8,948,386.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
168	筑良佳建设工程（厦门）有限公司	91350212MA34MQ6W7P	91350212MA34MQ6W7P	张寿根、闽1352019202003727	96896.00	9,003,588.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

44	厦门市翔天盛建设集团有限公司	913502130899195309	913502130899195309	朱光、闽 1352016201900129	96896.00	8,893,150.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
59	厦门立丰电力建设工程有限公司	9135021368528720X0	9135021368528720X0	李斌、闽 1112017201838198	96896.00	8,738,114.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
106	福建闽晨建设有限公司	91350300MA2Y3GPJ6B	91350300MA2Y3GPJ6B	刘慧丽、闽 1412016201625326	96896.00	8,900,597.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
123	中达闽电力（福建）集团有限公司	91350300MA344AMA7A	91350300MA344AMA7A	陈垂展、闽 1442018201905198	96896.00	8,888,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
164	福建大通电力工程有限公司	913503227593548406	913503227593548406	蔡兰艳、闽 1352016201718198	0.00	8,909,817.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期 150 个 日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
65	福建免然建设工程有限公司	91350427MA2XNK2F6G	91350427MA2XNK2F6G	黄烈、闽 1412019202005658	96896.00	8,859,242.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电。	总工期为 150 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
158	福建省中禹水利水电工程有限公司	91350481158180881U	91350481158180881U	刘桂棠、闽 1352017201719687	96896.00	8,922,224.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

31	福建山峰建筑工程有限公司	91350481685058810X	91350481685058810X	林英铠, 闽 1352015201822601	96896.00	8,829,979.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
10	福建贵源建设工程有限公司	91350481MA2XNTAC7N	91350481MA2XNTAC7N	张贵春, 闽 1352019202001691	96896.00	9,017,280.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
167	福建省鹏洲建设发展有限公司	91350500087449520T	91350500087449520T	陈贵津, 闽 1352019202003775	96896.00	8,751,977.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
132	方圆建设集团有限公司	9135050073188505XP	9135050073188505XP	黄庆农, 闽 1352017201900170	96896.00	8,830,173.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天	解密成功	
45	也特建设有限公司	91350503MA2XNT6118	91350503MA2XNT6118	王雪艳, 闽 1352020202101823	96896.00	8,925,131.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	
105	华城建设集团有限公司	913505047463571532	913505047463571532	郭小坤, 闽 1352017201822485	96896.00	9,006,233.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期150日历天 (其中各关键节点的工期要求为 /)	解密成功	
12	福建永泽照明有限公司	91350524MA31JTFR2K	91350524MA31JTFR2K	黄诗羽, 闽 1352017201822985	96896.00	9,097,267.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电。	工期要求: 总工期为150个日历天, 定额工期/个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 /	解密成功	
88	福建省亿驰电力集团有限公司	91350582MA2XN9MW2Y	91350582MA2XN9MW2Y	高超斌, 闽 1352023202402747	0.00	8,984,238.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天, 定额工期 / 个日历天 (适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为 (如果有) /	解密成功	

93	福建大漳建设工程有限公司	91350600066566808R	91350600066566808R	徐志平 闽 1352020202102729	96896.00	8,920,286.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
62	福建大迅安装有限公司	91350600743836255W	91350600743836255W	张德阳、闽 1352023202402109	96896.00	8,913,504.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
69	福建省闽一建设发展有限公司	91350700337550518X	91350700337550518X	吴秀凤、闽 1352018201901440	96896.00	9,070,476.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
128	福建省亿锦建筑工程有限公司	913508005811247804	913508005811247804	吴振宇、闽 1352022202306892	96896.00	8,945,479.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 个日历天	解密成功	
79	福建省恒鼎建筑工程有限公司	91350800687548274A	91350800687548274A	黄志潮、闽 1352023202400151	96896.00	8,758,207.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
153	福建红珊瑚建设有限公司	91350800761772128Y	91350800761772128Y	丁汉生	96896.00	9,036,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
34	福建泰发建设工程有限公司	91350800MA2XY4QQ5M	91350800MA2XY4QQ5M	丁宇、闽 1512011201109972	96896.00	8,873,776.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
127	福建海筑建设工程有限公司	91350800MA327Q3TXR	91350800MA327Q3TXR	刘紫娟、闽 1352024202501219	96896.00	8,950,279.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

60	福建新禹丰建设工程有限公司	913508220561024524	913508220561024524	詹婷婷；闽 1352021202203203	96896.00	9,047,221.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
148	福建日盛建设工程有限公司	91350824310663811P	91350824310663811P	黄少雄、闽 1352016201718619	96896.00	8,751,721.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
172	福建省建鸿安装工程有限公司	91350900666853886R	91350900666853886R	郝建军、闽 1352015201616176	96896.00	9,073,383.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
23	福建省景园建设发展有限公司	9135090275936175XD	9135090275936175XD	胡蕊	96896.00	9,028,810.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150 日历天	解密成功	
35	辰特建设集团有限公司	9136010015827751X2	9136010015827751X2	李校鹏、赣 1362020202102084	96896.00	8,809,817.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
94	赣阳建工集团有限公司	913601006620471310	913601006620471310	孙海枝、赣 1362016201613703	96896.00	8,876,683.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
66	赣州市汇通建设工程有限公司	91360700558485721J	91360700558485721J	徐海船、赣 1362025202601184	96896.00	9,058,752.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
136	江西腾威建设工程有限公司	91360923664758914M	91360923664758914M	黄杰英、赣 1362020202100346	96896.00	9,064,513.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

46	建邦技术集团有限公司	9136098256382576XF	9136098256382576XF	付欢欢	96896.00	8,825,328.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
145	江西赣电电气有限公司	913610247057947441	913610247057947441	周建华、赣1442017201847441	96896.00	9,051,096.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
113	山东宇兴建设有限公司	913709007666506564	913709007666506564	彭晨霞、鲁1322012201500976	96896.00	9,024,936.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150	解密成功	
97	山东益通安装有限公司	91370983166602749W	91370983166602749W	马宁鲁1372021202201238	96896.00	9,062,724.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
68	信邦建设集团有限公司	913709831666085502	913709831666085502	李海涛、鲁1372021202205990	96896.00	8,993,778.11	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
19	山东富泰建设工程有限公司	913709837392717305	913709837392717305	杨华龙 鲁1372021202407715	96896.00	8,877,652.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
3	山东一滕建设集团有限公司	913709837409658284	913709837409658284	司英、鲁1372021202206656	96896.00	8,828,235.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
104	山东长龙三辉建设工程有限公司	91370983MA3P426513	91370983MA3P426513	玄令涛、鲁1372022202300979	96896.00	8,888,303.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

63	中盛万安建设集团有限公司	91410100665976833R	91410100665976833R	姬海霞、豫1412012201312108	96896.00	9,077,162.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
13	绿城建设集团有限公司	91410105719171230P	91410105719171230P	刘业军 豫1412014201831640	96896.00	8,917,186.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
101	河南祥鹰市政工程有限公司	914104000768074335	914104000768074335	胡秀玉、豫1412017201831412	96896.00	8,954,114.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
181	贺丰建设集团有限公司	91410728072655727X	91410728072655727X	侍红辉 豫1412016201627235	96896.00	8,906,430.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。	解密成功	
5	中磐建设集团有限公司	914114005698015827	914114005698015827	史小龙；闽1352022202301743	96896.00	8,855,347.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
165	河南省云鹏实业有限公司	914117000906098558	914117000906098558	王亚红、豫1412023202503329	96896.00	8,802,073.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
29	河南省华帝建设工程有限公司	91411700MA3X82QN5E	91411700MA3X82QN5E	刘福治，豫1412017201730887	96896.00	9,004,102.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

40	湖南六建机电安装有限责任公司	91430000732868171R	91430000732868171R	郭东旭、湘 1442015201632058	96896.00	8,759,332.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
48	中峰建设有限公司	9143038109660844XA	9143038109660844XA	符景华 湘 1462013201300901	96896.00	9,086,948.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
28	湖南金森电力建设集团有限公司	91431100MA4L1QADX1	91431100MA4L1QADX1	张爱民/湘 1432022202300420	96896.00	8,888,310.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150 日历天	解密成功	
180	湖南涟水建设工程有限公司	91431300MA4LU4M32L	91431300MA4LU4M32L	谭世金、湘 1432018201903348	96896.00	8,932,883.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
56	金源建设集团有限公司	91431300MA4LY49X72	91431300MA4LY49X72	宁立、湘 1432022202303272	96896.00	8,753,624.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
14	湖南安源电力建设有限公司	91431300MA4M7C523D	91431300MA4M7C523D	李荣华、湘 1432024202501252	96896.00	8,845,676.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
39	湖南亿泽建设工程有限公司	91431300MA4Q0T5D5M	91431300MA4Q0T5D5M	肖杰锋、湘 1312006200800694	96896.00	8,796,259.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
41	湖南国湘电力建设有限公司	91431300MA4QBAGN5Y	91431300MA4QBAGN5Y	刘礼仪 湘 1432024202502601	96896.00	8,862,148.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
42	湖南宇尚电力建设有限公司	91431300MA4RBHRA97	91431300MA4RBHRA97	成岳云、湘 1432023202400553	96896.00	9,089,855.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
91	广西富林建设集团有限公司	914501007451191881	914501007451191881	莫国凡、桂 1452013201304394	96896.00	8,924,014.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	

119	中晟玖大建筑工程集团有限公司	91510000062356264R	91510000062356264R	高丽、川 1512023202403818	96896.00	9,095,523.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
112	四川云吉建筑工程有限公司	915100000689755091	915100000689755091	梁君、川 1512023202303835	96896.00	9,014,270.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
159	中明亚大建设有限公司	91510000MA64GC5M3R	91510000MA64GC5M3R	刘显含；川 1622019202000865	96896.00	8,784,631.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天	解密成功	
54	鼎奎建设集团有限公司	91510107MA62QPT041	91510107MA62QPT041	吴万银、川 1512021202203887	96896.00	9,092,610.38	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
142	中路港航集团有限公司	91520425MAAJLUG43Y	91520425MAAJLUG43Y	黄磊、 410323198401300033	0.00	8,889,279.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150 日历天，定额工期/ 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
89	贵州省公建投投资控股有限公司	91520900MA6GPM8MX4	91520900MA6GPM8MX4	武立志；贵 1142016201809067	96896.00	8,859,242.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
110	唐立工程技术有限公司	91610102MA6UABF13C	91610102MA6UABF13C	李宥成、陕 1312018201902519、 610121198503051553	96896.00	8,801,394.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
157	中瑞和建设集团有限公司	91610113MA6U1NPY06	91610113MA6U1NPY06	王薰瑶、陕 1612023202401121	96896.00	8,929,685.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）	解密成功	
135	甘肃省安装建设集团有限公司	916200002243312473	916200002243312473	朱润涛、甘 1352007200700307	96896.00	8,925,130.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期150日历天（其中各关键节点的工期要求为/）	解密成功	

154	升升集团有限公司	91640100064758734G	91640100064758734G	左传祥宁 1642017201800874	96896.00	8,756,725.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
102	芜湖城市建设集团股份有 限公司	913402003279808056	913402003279808056	张明晓 1342017201825033	96896.00	8,992,959.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
75	张家口超越园林景观工程有 限公司	91130701MA0820HK7A	91130701MA0820HK7A	刘文昭冀 1372023202308157	96896.00	9,080,165.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
24	河南卓鼎建设工程有限公司	91410526MA40HB7F4L	91410526MA40HB7F4L	李培宾，豫 1412016201625173	96896.00	9,033,510.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天	解密成功	
146	云南正滇建筑工程有限公司	9153090256884197XJ	9153090256884197XJ	李林花、云 1532017201849366	96896.00	8,998,455.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
140	福建省越增建设工程有限公司	91350702MA34FL8A8J	91350702MA34FL8A8J	欧桂华、闽 1352017201822124	96896.00	8,901,876.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
36	福建环三电力工程有限公司	91350105MA33RPXB0Y	91350105MA33RPXB0Y	吴建新；闽 1352022202302855	96896.00	8,810,793.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天	解密成功	
6	筑为未来集团有限公司	91500103MA5U3GN85W	91500103MA5U3GN85W	吕浩、渝 1502007200801015	96896.00	8,975,915.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天	解密成功	
51	广西启盛建设集团有限公司	91450981690210995B	91450981690210995B	郑显钦 桂 1452018201900257	96896.00	8,861,179.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

82	福建恒拓建设工程有限公司	913508810687586355	913508810687586355	饶志宏、闽 1352017201822312	96896.00	8,793,352.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150日历天	解密成功	
169	坤皇建工（河南）实业有限公司	91411300MA9MFY7E78	91411300MA9MFY7E78	孙治国；豫 1412017201730648	96896.00	9,075,999.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
156	桂林建昌建设有限公司	91450300198866781K	91450300198866781K	刘秋明 桂 1452015201506002	96896.00	8,955,169.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
134	河南道烈建筑工程有限公司	91410105MA9M079N86	91410105MA9M079N86	刘超杰、豫 1412025202602792	96896.00	8,902,850.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
175	炬阳建设集团有限公司	91410105MA4839YRXN	91410105MA4839YRXN	张丹丹、豫 1412023202405519	96896.00	8,755,853.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
74	河南创纳建筑工程有限公司	91411400MA9FXBPN4T	91411400MA9FXBPN4T	丁先朋、豫 1412020202101557	96896.00	8,775,039.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
103	青尧建设有限公司	91210204MA10PXBL7Y	91210204MA10PXBL7Y	王铁亮、辽 1212017201815566	96896.00	8,848,580.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 个日历天	解密成功	
83	山东信蓝建设有限公司	91371700MA9445PK53	91371700MA9445PK53	李振亭	96896.00	8,835,017.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电。	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	

67	厦门市翔天煌园林建设有限公司	91350213089944648U	91350213089944648U	罗海秀 闽 1352023202400090	96896.00	9,089,850.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
73	河南宝业建设工程有限公司	91410526MA3X6XGR80	91410526MA3X6XGR80	李通：豫 1612021202200824	96896.00	8,894,124.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天	解密成功	
80	陕西中诚生态建设有限公司	91610000074547834J	91610000074547834J	张向东、陕 1612019202000773	96896.00	8,766,203.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
163	河南海控建设工程有限公司	91411628MA4781HN34	91411628MA4781HN34	刘晓鹏及豫 1412023202404031	96896.00	8,806,868.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
161	江西合创建设集团有限公司	913607006809457954	913607006809457954	徐宝平 赣 1362022202300991	96896.00	8,935,778.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
33	天逸建设集团有限公司	91410581MA46B8HG02	91410581MA46B8HG02	刘地虎；豫 1412023202404662	96896.00	8,829,190.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
81	河南泽洲建设有限公司	91410611MA9GW4820Q	91410611MA9GW4820Q	丁涛，豫 1412023202306798	96896.00	8,805,658.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
149	河南酬安建设工程有限公司	91410200MA47K99NXJ	91410200MA47K99NXJ	胡登辉、豫 1412023202401280	96896.00	8,806,917.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

53	河南省康胜建设工程有限公司	91410526MA3X4CLB05	91410526MA3X4CLB05	张科、豫 1412023202406162	96896.00	8,892,186.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
57	浩宸建设科技股份有限公司	911401000607241151	911401000607241151	武文龙、晋 1442015201847001	96896.00	8,886,179.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
20	中筑建工集团有限公司	91410100MA9LNRTT3W	91410100MA9LNRTT3W	范靖、豫 1412015201621908	96896.00	8,936,759.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
27	辽宁能科建设工程有限公司	91210800MA10TEJN4F	91210800MA10TEJN4F	赵林林、辽 1112022202302670	96896.00	9,051,976.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
22	甘肃华创建设工程有限公司	916210023952211658	916210023952211658	蒋海林及甘 1532014201572141	96896.00	9,022,028.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
173	宏峰建设集团有限公司	91210302686637670X	91210302686637670X	王作安、辽 1212014201511453	96896.00	8,804,815.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期 150 日历天	解密成功	
86	青岛兴水实业有限公司	91370200163614584E	91370200163614584E	李京超，鲁 1372023202303980	96896.00	9,031,572.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
115	江西泰地建筑工程有限公司	91360900MA367CHB7J	91360900MA367CHB7J	丁德丰、赣 1362020202101469	96896.00	9,003,472.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 个日历天	解密成功	
131	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	91440300192424528N	91440300192424528N	欧汉彬、粤 1442016201739166	96896.00	9,102,299.87	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

7	羽城建设集团有限公司	91410611MA9FH55PXN	91410611MA9FH55PXN	俸俊青、豫 1372014201506451	96896.00	9,008,462.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
95	青岛世通建设工程有限公司	91370200750443142P	91370200750443142P	王秉泰、鲁 1372025202600093	96896.00	9,080,989.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
99	福建屹之洲建设发展有限公司	91350105MA33YBN237	91350105MA33YBN237	洪宝燕、闽 1332024202502157	96896.00	8,839,049.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。标准。	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为 / ）	解密成功	
122	厦门秦禹建设有限公司	91350200MA2YE56N8M	91350200MA2YE56N8M	朱荣金、闽 1352018201900617	96896.00	8,979,388.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
177	福建通元建设工程有限公司	91350100099259740L	91350100099259740L	黄登茂、闽 1352022202302176	96896.00	8,896,062.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）	解密成功	
64	河南新联拓建设工程有限公司	91410100MA9LHT8X5G	91410100MA9LHT8X5G	李亚永、豫 1412023202403839	96896.00	8,851,490.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
17	云南昊为建设集团有限公司	91530000064266422L	91530000064266422L	段旭霞、云 1532022202301410	96896.00	8,850,521.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

37	浙江轩翔建设有限公司	913306045957726909	913306045957726909	张桂林；浙 1332018201901626	96896.00	8,826,297.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
52	四川智华建设集团有限公司	91510000073991060L	91510000073991060L	陈俊川 151202120250172	96896.00	9,052,889.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
49	湖南凯迪工程科技有限公司	91430600758016604N	91430600758016604N	史松、湘 1412016201727946	96896.00	8,752,588.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
2	河南金硕源建设工程有限公司	91410526MA40LA2W09	91410526MA40LA2W09	陈伟见、豫 1412020202105464	96896.00	8,937,727.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
50	广跃建设有限公司	91370983MA3T78HT4T	91370983MA3T78HT4T	李洪亮、鲁 1372020202105558	96896.00	9,068,354.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150个日历天	解密成功	
96	长峰电力集团股份有限公司	91430100670784481H	91430100670784481H	邓海粮、湘 1332020202104399	96896.00	8,879,562.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
90	湖北鸿洲建设集团有限公司	914201020744607630	914201020744607630	赵毓志 鄂 1522022202302124	96896.00	9,015,207.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
9	弘飞建工集团有限公司	91411400684640614Y	91411400684640614Y	李若晖，豫 1412023202307910	96896.00	9,049,159.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

170	四川正高建设工程有限公司	91511923MA62D2BX6X	91511923MA62D2BX6X	刘超、川 1512017201730046	96896.00	9,056,909.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
47	江西华瑞建设有限公司	91361100065380446G	91361100065380446G	王小玲 赣 1362020202100354	96896.00	8,863,117.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	150	解密成功	
174	鸿度集团有限公司	91371402MA3RU7QG6P	91371402MA3RU7QG6P	徐建福 鲁 1372019202005617	96896.00	9,058,848.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天	解密成功	
178	河北凯建建设工程有限公司	91130701MA0D51PLXW	91130701MA0D51PLXW	张贵根 冀 1372021202207108	96896.00	9,045,476.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
1	福建长沐生态工程技术有限公司	91350102MA32BFF86T	91350102MA32BFF86T	林新立、闽 1352007200801887	96896.00	9,032,685.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
118	中邻景程建设有限公司	91410728MA3XFBQH93	91410728MA3XFBQH93	张宁、豫 1412020202101916	96896.00	8,909,494.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
179	福建星筑源流建设工程有限公司	91350182MA33LG425E	91350182MA33LG425E	李英华 闽 1352019202003924	96896.00	8,921,154.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
176	四川亿能达建设工程有限公司	91510000089865675H	91510000089865675H	王玉林 川 1512021202203932	96896.00	9,013,307.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	

125	山东鲁巍建设工程有限公司	91370203MAE2BFX3XC	91370203MAE2BFX3XC	董章庆/鲁 1372017201900088	96896.00	9,061,755.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	工期 150 日历天（其中各关键节点的工期要求为 /	解密成功	
70	浙江百耀建设有限公司	91330382MA2HBQ8P2M	91330382MA2HBQ8P2M	徐金明、浙 1332022202503184	96896.00	8,870,802.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）； /	解密成功	
30	鑫鑫建工（集团）有限公司	91520102MA6DL5R0X0	91520102MA6DL5R0X0	唐先仿、贵 1512016201604707	96896.00	8,851,490.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
77	东岩建设有限公司	91610104311122881J	91610104311122881J	燕升，陕 1612017201717739	96896.00	8,986,167.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150 日历天，定额工期/ 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
100	洛京（河南）水利水电工程有限公司	91410100MAE9DGJU16	91410100MAE9DGJU16	司启峰及豫 1412023202400377	96896.00	8,964,742.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
76	湖南腾达电力建设有限公司	914303810663632187	914303810663632187	郭进、湘 1432019202003096	96896.00	8,950,324.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	
38	新疆公路建设（集团）有限责任公司	9165230022921076X0	9165230022921076X0	王君、新 1652023202400783	96896.00	9,045,138.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150	解密成功	
11	天津泰豪建设工程有限公司	91120116MA05Q17434	91120116MA05Q17434	张馨月、津 1622017201807133	96896.00	9,017,183.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功	

98	长河建业建设集团有限公司	91411700MA9GBYHC7P	91411700MA9GBYHC7P	付云霞、豫1412018201902789	96896.00	8,890,158.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
72	内蒙古兆隆建设工程有限公司	91150100MA0Q1FWG1U	91150100MA0Q1FWG1U	杨艳雷、注册编号：蒙1442018201905682	96896.00	9,033,510.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）；	解密成功	
61	山西建安建筑集团有限公司	91140100MA0L9T0A65	91140100MA0L9T0A65	李学芬，晋1142024202302301	96896.00	9,002,648.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
117	闽恒建设集团有限公司	91371700MA3UYD4060	91371700MA3UYD4060	张念文，鲁1372024202502410	96896.00	9,010,400.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
143	恒基晟业建设有限公司	91610600MA6YLFDD3C	91610600MA6YLFDD3C	张爱云、陕1612012201207112	96896.00	9,045,132.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为 150 日历天	解密成功	
139	荣星建设集团有限公司	91371700MA3UP6PF4C	91371700MA3UP6PF4C	张立强、鲁1372015201718108	96896.00	8,981,331.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收并送电	总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
126	宁夏昊盛伟业建设工程有限公司	9164010039797198XB	9164010039797198XB	李小华、宁2642008200901358	96896.00	8,997,803.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。	总工期为 150 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/	解密成功	
25	河南丽辉建设工程有限公司	91410100MA47HMRR6B	91410100MA47HMRR6B	李建明 豫1412015201900175	96896.00	8,758,399.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	150	解密成功	

71	陕西嘉阳建设工程有限公司	91610103311094972X	91610103311094972X	崔起铭、陕1612019202002411	96896.00	8,974,548.00	符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收	总工期为150日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） /	解密成功
----	--------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------	--------------	--	--	------

招标控制价或发包价（元）： 9,689,644.00

序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注

