福州长乐国际机场综合保税区前置货站全过程咨询（重新招标）（项目名称）

福州长乐国际机场综合保税区前置货站全过程咨询（重新招标）（标段名称）

开标情况记录表一　开标时间：2026-10-16 09:10:00

投标人代表号	投标人信息			工程总承包项目负责人姓名及其证书号码	投标保证金(元)	投标报价(元)	质量目标	工期	解密情况	备注
	统一社会信用代码	投标人名称	应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需，读取评价系统公布的相关信用数据）							
13	9133000072008517XG	浙江江南工程管理股份有限公司		高汪胜	30000.00	3,137,262.80	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内。本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准。 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。	总服务期暂定515日历天，从 签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	

3	913306007210107199	华汇工程设计集团股份有限公司			官伟兴	30000.00	3,102,600.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日止	解密成功	





11	91350000158157761G	福建工大工程咨询管理有限公司			卢连登	30000.00	3,112,013.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	





5	91350000MA3479UMXC	福建省建筑轻纺设计院有限公司			郑建林	30000.00	3,146,700.00	本项目投资控制目标: 满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标: 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标: 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标: 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	





8	91350100154413019L	福州城建设计研究院股份公司			郑桂敏	30000.00	3,124,638.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日止	解密成功	





12	91350100154444435X6	福州市建筑设计院股份有限公司			杨大东	30000.00	3,102,545.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日止	解密成功	





6	91350124766170951F	福州中博建设发展有限公司			谢建阳	30000.00	3,112,013.20	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从 签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	

福州经济技术开发区航工城发展投资有限公司 3501821003114

福州正宏工程咨询有限公司 3501111007157

10	913502001550254648	国机陆原工程设计研究有限公司			王红旗	30000.00	3,099,388.40	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日	解密成功	





15	91350206733593325G	福建宇宏工程项目管理有限公司			苏亚智	30000.00	3,124,638.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从 签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	
16	91350500489240383J	泉州市工程建设监理事务所有限责任公司			邓军阳	30000.00	3,143,575.20	各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收标准。	从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日止	解密成功	

9	91350600786907973X	福建越众日盛建设咨询有限公司			郑俊聪	30000.00	3,130,951.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	





1	91350602757359293T	华盛光正项目管理有限公司			陈少辉	30000.00	3,102,544.60	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符 合国家验收合格标准 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业， 无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515 日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计	解密成功	





4	91350800705319265M	福建互华土木工程管理有限公司			林振村	30000.00	3,149,888.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业， 无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	





2	91360100158386652B	中昌新智国际工程咨询有限公司			吴波	30000.00	3,099,388.40	本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准。本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场。	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计。其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	





14	913701037544684781	济南齐鲁建设项目管理有限责任公司			陈明	0.00	3,099,388.40	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日	解密成功	





7	915101007653546522	晨越建设项目管理集团股份有限公司			何勇	30000.00	3,096,232.00	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的概算范围内 本项目进度目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求 本项目质量目标：各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准 本项目安全文明目标：本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场	总服务期暂定515日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、财务决算、审计（若有）结束之日起计，其中：具体内容详见专业合同条款附件5	解密成功	

最高投标限价（元）：3,156,200.00

应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为勘察设计。
应用于本招标项目的承担监理任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为监理。
应用于本招标项目的承担造价任务企业季度信用情况：2025年份，分值类别为造价。
应用于本招标项目的承担招标任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为招标代理。
应用于本招标项目的承担勘察(如有)任务企业季度信用情况：年份，，分值类别为勘察设计。

开标异常记录	序号	投标人名称	开标异常情况说明	备注